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MEMÒRIA 

 
1  GENERALITATS 

 
 

1.1 Antecedents i objectius 
 

Actualment, la urbanització Els Tremolencs té deficiències a nivell hidràulic, que 
provoca que les aigües pluvials de la conca de la urbanització recorrin els carrers per 
superfície  i  acabin  afectant  al  punt  baix,  la  carretera  C-17.  Per  tal  de  millorar  les 
condicions hidràuliques de la urbanització es redacta el present projecte. 

                                                                                                                       
L’objecte  del  present  document  és  definir  les  característiques  geomètriques  i 

tècniques necessàries valorades econòmicament per la millora hidràulica de la 
urbanització Els Tremolencs, en el terme municipal de La Garriga.  
 
 
1.2 Emplaçament 
 

La  zona  objecte  d’aquest  projecte  es  troba  situada  dins  la  urbanització  Els 
Tremolencs, al nord-oest del municipi de La Garriga.   
 

 
 

Les  diferents  actuacions  que  es  proposen  es  troben  a  l’Avinguda  Tremolencs, 
carrer del Montseny, zona verda fins el torrent dels Tremolencs i Plaça Ibera. 
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1.3 Promotor 
 

La redacció d’aquest document ha estat encarregat per: 
 

Promotor: Ajuntament de La Garriga  
NIF: P-0808700-I 
Adreça: Plaça de l’Església, 2    
Població: 08530  La Garriga  

 
1.4 Topografia 
 

El  present  document,  s’ha  realitzat  sobre  un  aixecament  topogràfic  de  detall 
que  incorpora  tots  els  elements  físics  del  terreny,  per  tal  de  definir  amb  precisió  les 
actuacions a realitzar, i s’ha completat amb la base topogràfica 1:1.000.  

 
 
1.5 Estat actual 
 

La urbanització no disposa de xarxa de recollida d’aigües pluvials, tan sols a la 
part  baixa  de  l’avinguda  Tremolencs,  amb  una  reixa  transversal  que  recull  les  aigües 
superficials i les canalitza cap al torrent de Can Borrell. 

 
També hi ha dos camins amb acabat de terres que entronquen amb l’avinguda 

de Tremolencs a la seva part baixa que arrosseguen terres cap aquesta avinguda i que 
acaben a la seva part baixa al carril lateral de la carretera C-17. 
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Si que disposa d’una xarxa de residuals amb conductes de dimensions petites i 
pràcticament  sense  pous  de  registre  que  s’ha  anat  renovant  en  diferents  actuacions 
durants els anys. 

 
També existeix una canalització del torrent de Can Borrell que creua l’avinguda 

Tremolencs i passa per sota els terrenys de l’escola SEK Catalunya. 
 
 

1.6 Serveis afectats 
 

En el moment del inici de les mateixes l’empresa constructora es farà plenament 
responsable  de  la  recerca  d’informació  dels  possibles  serveis  existents,  de  la  seva 
localització i protecció. 

 
Si durant l’execució de les obres es produeix algun trencament  accidental de 

qualsevol  servei,  l’empresa  constructora  procedirà  a  la  reparació oportuna  amb  tota 
rapidesa i al seu càrrec. 

 
 
1.7 Expropiacions i ocupacions temporals 
 

Els terrenys afectats per l’obra són de titularitat pública, així doncs per l’execució 
de les obres no es preveu cap expropiació ni ocupació temporal. 
 
 
1.8 Fases. Ordre d’execució de les obres 
 

El  projecte  s’ha  concebut  per  que  es  puguin  fer  les  obres  per  fases,  de  tal 
manera  que  cada  fase  pot  ser  independent  incrementant  la  millora  hidràulica  de  la 
urbanització.  

 
A tal efecte es desenvolupa una fase A, que a la vegada està dividida en tres 

fases: Fase A-01, Fase A-02 i Fase A-03. Aquestes fases si que tenen un ordre i per tant no 
té sentit executar la fase 03 si abans no s’han executat les altres. 

 
I també hi ha una fase B-01, que és una actuació independent a les anteriors i es 

pot executar independentment.   
 
A continuació presentem, de forma esquemàtica, les diferents actuacions 

necessàries pel desenvolupament complet de cada fase: 
 
FASE A-01: 
 

 Replanteig de l’obra 
 Tall i demolicions de paviment 
 Execució de la rasa i col·locació de canonada 
 Formació pous de registre 
 Formació de sortides a medi amb proteccions 
 Rebliment de rases 
 Col.locació de reixes 
 Formació de plataforma elevada  
 Paviments i acabats  

 
FASE A-02: 
 

 Replanteig de l’obra 
 Tall i demolicions de paviment 
 Execució de la rasa i col·locació de canonada 
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 Formació pous de registre 
 Formació de sortides a medi amb proteccions 
 Rebliment de rases 
 Col.locació de reixes 
 Formació de plataforma elevada  
 Paviments i acabats  

 
FASE A-03: 
 

 Replanteig de l’obra 
 Creació de rampes de treball 
 Execució de la rasa i col·locació de canonada 
 Formació pous de registre 
 Formació de sortida a medi amb proteccions 
 Rebliment de rases 
 Acabats  

 
FASE B-01: 
 

 Replanteig de l’obra 
 Tall i demolicions de paviment 
 Execució de la rasa i col·locació de canonada 
 Formació pous de registre 
 Connexió a xarxa existent 
 Rebliment de rases 
 Construcció cambres sorreres 
 Col.locació de reixes 
 Paviments i acabats  
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2.  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA PROJECTADA 

 
 

2.1 Característiques de la solució proposada  
 
La solució proposada es basa en dos premises, la primera és desviar l’aigua de 

pluja  de  les  conques  superiors  que  baixa  per  escorrentiu  pels  carrers,  el  més  aviat 
possible cap als torrents propers, i evitar que aquesta aigua es vagi acumulant 
avinguda avall i acabi en el seu punt més baix.  

 
La  segona  és  evitar  els  arrossegaments  de  sorres  que  es  produeixen  als  dos 

camins que entronquen amb avinguda Tremolencs i que acaben a la C-17, fent que 
aquestes sorres s’acumulin en uns dipòsits sorrers, i conduint les aigües canalitzada amb 
una canonada únicament de pluvials cap a la xarxa de pluvials existent a l’inici de la 
reixa transversal ja col.locada. 

 
Per  la  primera  premisa  s’ha  fet  un  estudi  hidràulic  de  les  conques  externes  i 

internes  que  aporten  aigua  al  viari  de  la  urbanització,  com  a  annex  al  projecte  es 
presenten els càlculs hidràulics, i el que es projecta és que en el primer punt on podem 
portar gran part de l’aigua de les conques  superiors és en el carrer  del Montseny, en 
aquest punt es projecta interceptar l’aigua amb reixes de superfície ajudades amb una 
plataforma elevada a la calçada, i es canalitza amb la voluntat de portar-les cap al 
torrent de Tremolencs en vàries fases (fases A-01 i A-03). 
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 El segon punt on podem interceptar l’aigua d’escorrentia és un tram més avall 
del  punt  anterior,  al  final  del  carrer  del  Montseny,  aquest  punt  recollirà  l’aigua  en 
aquest tram de carrer i també la que pugui saltar per sobre de l’obra anterior en el cas 
d’una  gran  avinguda  (fase  A-02).  La  solució  és  la  mateixa,  recollir  amb  reixes  l’aigua 
d’escorrentia i portar-les cap a la conca del torrent de Tremolencs amb un col.lector 
ajudat  també  per  un pas  elevat  que  retingui  millor  l’aigua.  Aquesta  actuació  es 
complementa  amb  un  altre  pas  elevat  a  la  plaça  Iberia  que  porti  les  aigües  cap  al 
carrer de la Baixada de la Font. 
 
 

 
 
 
 
 Aquests  dos  trams  de  col.lector  porten  l’aigua  al  mateix  punt  situat  a  la  zona 
verda i és aquí on en un únic col.lector transcorre pendent avall fins arribar al torrent de 
Tremolencs (fase A-03). 
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Pel segon dels objectius que és evitar els arrossegaments de sorres i que 

s’acumulin a la carretera C-17, es realitza una actuació que es situa a la zona baixa de 
l’avinguda  Tremolencs,  als  dos  camins  de  terra  que  entronquen  amb  aquesta.  En 
aquest punt es projecten dos dipòsits sorrers en el punt baix dels camins, abans d’arribar 
al carrer, que retindran la sorra en la primera cambra i a la vegada portarà l’aigua a 
través d’un nou col.lector que recorrerà l’avinguda Tremolencs i serà exclusivament de 
pluvials,  i  connectarà  a  la  xarxa  de  pluvials  existent  passada  la  reixa  transversal  de 
l’avinguda. 
 

 
 
 

 
 
 Amb aquesta actuació també s’aconseguirà conduir les aigües que baixen pels 
camins cap al torrent de Can Borrell, però els dipòsits no es dissenyen com un tanc de 
tormenta que necessitaria molt més volum. 
 

 
 
2.2 Descripció de les obres 

 

2.2.1 Enderrocs 
 
Les  actuacions  descrites  porten  implícites  una  sèrie  d’actuacions  en  el  capítol 

d’enderrocs. Es realitzaran talls del paviment de mescles bituminoses, enderrocs 
d’aquests paviments i algun paviment de formigó i de vorera. Principalment aquestes 
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demolicions són per l’execució dels col.lectors projectats, i també per un dels dipòsits 
sorrers. Això es dona a les fases A-01, A-02 i B-01. 

 
Tota la runa generada es portarà a abocador o es reutilitzarà matxucada com a 

material de reblert. 
 
A la fase A-03 s’ha de realitzar una desbrossada i una tala d’arbres per executar 

el col.lector fins al torrent. 
 

 
2.2.2 Moviments de terres 
 
Es preveuen els moviments de terres necessaris per l’execució del col.lector, per 

tant, l’excavació de la rasa, el repàs i piconatge i el rebliment de la rasa, així com el 
transport de terres sobrants a abocador o valorització. I això és comú a totes les fases. 

 
Ara bé, a la fase A-03, l’execució del col.lector comporta una dificultat afegida, 

l’orografia de la zona amb molta pendent. Aquest aspecte ha condicionat el disseny 
del traçat del col.lector i provoca que s’hagi de fer un moviment de terres a cel obert 
important previ a l’execució de la rasa, per poder-la executar amb seguretat. 

 
Les compactacions es realitzaran aconseguint el 95% del PM. 
 
 
2.2.3 Xarxa de drenatge 

 
Les xarxes de drenatge es projecten amb les següents característiques: 
 
-  Canonades  de  formigó  vibropremsat  d’endoll  de  campana  de  diàmetres 

Ø60cm, Ø80cm, Ø100cm. 
- Pous de registre de formigó de 120 cm de diàmetre. 
- Reixes interceptores de fosa dúctil i canals prefabricades per la vorera. 
 
S’ha  dissenyat  amb  especial  interés  la  captació  de  l’aigua  d’escorrentia  que 

baixa pel carrer, a tal efecte i amb el poc plinto de vorada que tenim, es dissenya un 
interceptor format per reixes a la calçada i reixes a la vorera. Amb vorades tipus bústia i 
ajudat per la barrera que crea el pas elevat. Evidentment un esdeveniment 
excepcional farà que no tota l’aigua s’escoli en el primer punt, i per això es dissenyen 
els altres punts, amb l’objectiu que tota aquesta aigua de la conca alta vagi a parar al 
torrent de Tremolencs. 

 
Aquestes  recollides,  requeriran  un  manteniment  per  a  que  estiguin  en  plenes 

condicions de captació en tot moment. 
 
El plantejament per fases de les actuacions possibilita anar executant diferents 

actuacions i analitzar la millora i les seves conseqüències. Per exemple, a la fase A-01, es 
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planteja  un  desguàs  de  la  xarxa  en  diferents  punts  per  mirar  de  minimitzar  que  tota 
l’aigua vagi a parar a un sol punt i repartir l’aigua per la pendent. Això s’aconseguirar a 
base de limitar la sortida amb una barrera a cada pou de formigó per tal que pugui 
sortir per tots els punts. Executar primer aquesta fase i veure els resultats, pot determinar 
la necessitat d’executar la fase A-03 amb més celeritat o menys.   

 

 
 
En  aquests  punts  de  descàrrega  al  medi  es  planteja  una  base  de  gabió  de 

recobriment amb matxuca que minimitzi els arrossegaments de l’aigua al terreny. 
 

 
 
El desguàs de la canonada de Ø100cm al torrent de Tremolencs a la fase A-03 

es realitza amb una protecció amb broquet de desguàs, escollera granítica de 1.500-
2.000 kg i un gabió de recobriment al perímetre tal i com s’indica a la documentació 
gràfica. 

 
En aquesta fase A-03, el traçat del col.lector de Ø100cm es realitza mitjançant 

pous de resalt per tal de limitar la velocitat de l’aigua.  
 
Els  tubs  es  col·locaran  sobre  un  llit  de  sorra  compactat  formant  una  superfície 

regular,  per  tal  que  els esforços  es  reparteixin  per  igual  sobre tota la generatriu, previ 
saneig de la solera de la rasa. 

 
A la fase B-01 el col.lector passa pel mig de l’avinguda de Tremolencs, afegint la 

dificultat de l’execució amb el trànsit existent. 
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2.2.4 Dipòsits sorrers 

 

 A la fase B-01, que es pot executar amb independència de les altres fases, s'han 
dissenyat dos dipòsits sorrers a cada camí de terres, en el seu punt baix, però separat de la 
vorera per no interferir en els serveis existents o de futur. 
 
 Els  dipòsits  són  de  base,  parets  i  llosa  superior  de  formigó  armat,  tenen  unes 
dimensions  de  10  a  14  metres  de  longitud,  de  2,30  metres  d’amplada  i  1,90  metres 
d’alçada. 
 

 
 
 
 Recullen  l’aigua  d’escorrentia  dels  camins  al  llarg  de  la  seva  amplada,  com 
interceptor i disposen de dues cambres interiors separades per una paret de bloc armat. 
La  primera  cambra,  a  on  es  recullen  les  aigües  i  sorres,  es  troba  coberta  de  reixes 
interceptores col.locades pel cantó estret, per poder retirar-les i fer el manteniment amb 
una  retroexcavadora.  Aquesta  primera  cambra  és  plana  i  està  connectada  amb  la 
cambra de desguàs a través d’un tamís que deixa passar l’aigua però no la sorra. També 
està connectada a la part alta a través d’uns orificis per quan s’acumula l’aigua pugui 
sobreeixir per aquests forats. 
 
 Aquesta segona cambra té pendent cap a la sortida, on hi ha el conducte que 
connecta amb el col.lector del carrer. Aquest conducte es planteja de polietilé corrugat 
de 40 cm de diàmetre, mentre que el col.lector on empalma és de formigó de 60 cm de 
diàmetre. Amb la intenció de no sobrecarregar el col.lector a on connectem, es fa aquest 
estrenyament de la secció hidràulica. En episodis extraordinaris, l’aigua “sense fins” 
passarà per sobre les reixes ja que aquests dipòsits com ja s’ha comentat no són tancs de 
tormenta.  
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2.2.5 Restitució del paviment 

 
Les obres de restitució consisteixen en la restitució de la calçades i voreres.  

 
Pel que fa a l’àmbit de la rasa s’haurà d’executar tot el paquet de ferm a la fase 

B-01 sobretot, pel qual s’ha considerat la següent secció: 
 
 - Repàs i piconatge de l’esplanada. 

- 25 cm. de subbase granular tot-u artificial ZA-25 
- 7 cm. d’asfalt tipus AC/22/BIN/B60-70/S, (semidensa S-20) 
- 5 cm. d’asfalt tipus AC/16/BIN/B60-70/D (densa D-12) 

 
 Per les plataformes elevades s’ha comptat amb la següent mescla bituminosa: 
  

- 14 cm. d’asfalt tipus AC/16/BIN/B60-70/D (densa D-12) 
 
 
2.3 Control de qualitat 

 
 En l’annex corresponent es desenvolupen les actuacions previstes en el 
programa de control de qualitat dels treballs de referència. 

 
El cost del present programa de control de qualitat serà assumit directament per 

l’empresa adjudicatària dels treballs i ascendirà a l’import màxim del 1,50% del pressupost 
adjudicat o el que indiqui el plec de condicions administratives. 

 
 
2.4 Supressió de barreres arquitectòniques 

 
Amb les determinacions del present projecte i per les actuacions que es realitzen 

es compleix la normativa actualment vigent sobre la supressió de les barreres 
arquitectòniques a que fa referència el decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament 
de  la  llei  20/1991  de  25  de  novembre  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el reglament de 
planejament de la Llei del Sòl. Deixant de banda el grau de compliment de la urbanització 
en el seu estat actual. 
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3. ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ 

 
 

3.1 Termini d’execució i garantia 
 

Es  proposa  com  a  termini  d’execució  total  el  d’ONZE  (11)  mesos  a  partir  del 
replanteig  de  l’obra  i  com  a  termini  de  garantia  el  de  DOTZE  (12)  mesos  a  partir  de 
l’acta de recepció. 

 
El termini d’execució de cadascuna de les fases: 
 
Fase A1: 2 mesos 
Fase A2: 1,5 mesos 
Fase A3: 4 mesos 
Fase B1: 3,5 mesos 
 
 

3.2 Resum de pressupost 
 
Els  preus  adoptats  s’han  obtingut  a  partir  dels  preus  dels  jornals,  transport  i 

maquinària  actuals.  Aplicant  els  corresponents  preus  a  les  diferents  unitats  d’obra, 
s’obté un pressupost d’execució material total de: 

 
  580.460,16 € 
  

que representa un pressupost de contracte de: 
 
   835.804,58 € 
 
 
 
Amb uns pressupostos parcials dividits en actuacions: 
 
 
ACTUACIÓ FASE A-01   
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  118.239,97 € 

13,00% Despeses generals  15.371,20 € 
6,00% Benefici industrial  7.094,40 € 

21,00% IVA  29.548,17 € 
     

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 1)   170.253,73 € 
(CENT SETANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 
    
ACTUACIÓ FASE A-02     
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  46.329,65 € 

13,00% Despeses generals  6.022,85 € 
6,00% Benefici industrial  2.779,78 € 

21,00% IVA  11.577,78 € 
     

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 2)   66.710,06 € 
(SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)  
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ACTUACIÓ FASE A-03     
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  281.493,19 € 

13,00% Despeses generals  36.594,11 € 
6,00% Benefici industrial  16.889,59 € 

21,00% IVA  70.345,15 € 
     

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 3)   405.322,04 € 
(QUATRE-CENTS CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS)  
    
ACTUACIÓ FASE B-01     
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  134.397,35 € 

13,00% Despeses generals  17.471,66 € 
6,00% Benefici industrial  8.063,84 € 

21,00% IVA  33.585,90 € 
     

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 4)   193.518,74 € 
(CENT NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 
    
PRESSUPOST GENERAL     
    
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL  580.460,16 € 

13,00% Despeses generals  75.459,82 € 
6,00% Benefici industrial  34.827,61 € 

21,00% IVA  145.056,99 € 
    

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   835.804,58 € 
    

 
El pressupost d'execució per contracte de totes les fases del projecte puja a la quantitat 
de VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS. 
 
 
3.3 Seguretat i Salut a l’obra 

 
Per la realització de les obres es donarà compliment a la legislació actualment 

vigent,  i  en  especial  al  RD  1627/1997  en  matèria  de  seguretat  i  salut  a  les  obres  i  es 
donarà  compliment  a  l’especificat  dins  l’estudi  de  seguretat  i  salut  annex  al  present 
document. 
 
 
3.4 Relació de documents que integren el projecte 

 
Els documents que integren el present projecte són: 
 

DOCUMENT NÚM 1:  MEMÒRIA 
 

 Annex núm. 1: Fotografies 
 Annex núm. 2: Gestió serveis existents 
 Annex núm. 3: Càlculs hidràulics 
 Annex núm. 4: Control de qualitat 
 Annex núm. 5: Programa de treballs 
 Annex núm. 6: Estudi de gestió de residus 
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 Annex núm. 7: Estudi de seguretat i salut 
 Annex núm. 8: Justificació de preus 

 
DOCUMENT NÚM 2:  PLÀNOLS 
 

Plànol núm. 1: Situació i emplaçament  
Plànol núm. 2: Topogràfic estat actual  
Plànol núm. 3: Planta de serveis existent     
Plànol núm. 4: Planta demolicions 
Plànol núm. 5: Planta de replanteig 
Plànol núm. 6: Planta projectada, sanejament  
Plànol núm. 7: Perfil longitudinal, sanejament  
Plànol núm. 8: Detalls de sanejament 
Plànol núm. 9: Detalls constructius dipòsit sorrer 
Plànol núm. 10: Detalls sortida a medi 
Plànol núm. 11: Seccions transversals plataforma de treball fase 3 
Plànol núm. 12: Planta de pavimentació i senyalització  

  
DOCUMENT NÚM 3:  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM 4:  PRESSUPOST 
 

Quadre de preus núm.1 
Quadre de preus núm.2 
Estat d’amidaments 
Pressupost 

 
 
3.5 Conclusió 

 
Amb  tots  els  punts  i  els  documents  adjunts  es  pot  considerar  suficientment 

detallat el present projecte per portar a terme les obres descrites. 
 

 
 

        La Garriga, a maig de 2022 
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
Enginyer de Camins Canals i Ports 

Col·legiat núm. 30.138 
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Àmbit d’actuació en Fase A1: 
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Àmbit d’actuació en Fase A2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex núm.1     Fotografies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex núm.1     Fotografies 

Àmbit d’actuació en Fase A3: 
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Àmbit d’actuació en Fase B1: 
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ANNEX NÚM. 2. GESTIÓ SERVEIS EXISTENTS 
 
 

 
 

ÍNDEX 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

2. RESPOSTES DE LES COMPANYIES DE SERVEIS 

 
 
1.  INTRODUCCIÓ        

        
 
La informació sobre els serveis afectats ha estat aconseguida sobre les diferents Companyies que 
presten servei al Terme Municipal de la Garriga. 
 
Les  instal·lacions  o  línies  dels  serveis  que  puguin  ser  afectades  pel  present  projecte  han  estat 
grafiades en els plànols de serveis afectats, tot i això el projecte preveu la realització de cales de 
localització de serveis. 
 
Els serveis que transcorren al voltant de l’àrea d’afecció de les obres i s’haurà de tenir especial 
cura, són els següents: 
 

- Línies de mitja i baixa tensió 
 

- Línies de telefonia 
 

- Xarxa d’aigua potable 
 

- Xarxa sanejament 
 

- Xarxa de gas 
   
 
Totes les companyies recomanen que el Contractista, abans de començar l’obra, haurà 
d’actualitzar les informacions dels plànols aportats per aquestes 
 
 
2.  RESPOSTES DE LES COMANYIES DE SERVEIS 
 
A  continuació  s’adjunten  respostes  de  les  diferents  companyies  de  serveis  susceptibles  de  ser 
afectades: 
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1. Introducció 

En  aquest  annex  es  detallen  els  càlculs  efectuats  per  dimensionar  els  col·lectors  projectats  per  la 
millora hidràulica a la urbanització els Tremolencs. 
 
La  simulació  matemàtica  de  la  xarxa  per  l’obtenció  dels  resultats  hidràulics  s’ha  realitzat  amb  el 
software  de  la  EPA  ‘STORM  WATER  MANAGEMENT  MODEL’  en  la  seva  versió  5.1  (Release 
5.1.012). 
 
En el present document es presenten els resultats obtinguts tant en pous com en col·lectors dels seus 
paràmetres més representatius. 
 
Els resultats corresponen a la pluja de projecte seleccionada (durada 60 minuts i període de retorn 
10anys ‘’t10_1h_5m’’) 
 

1.1. Opcions d’anàlisi: 
 
 
  Unitats de cabal.  CMS 
  Model utilitzats: 
     Pluja/escorrentia.  YES 
     Desglaç neu.   NO 
    Fluxe subterrani.  NO 
     Càlcul hidràulic.   YES 
    Estancament.  YES 
    Qualitat aigua.  NO 
  Mètode infiltració.  CURVE_NUMBER 
  Mètode càlcul hidràulic  DYNWAVE 
  Data inici.   01/01/2019 00:00:00 
  Data final.    01/01/2019 03:00:00 
  Dies previs sense pluja 10.0 
  Interval resultats.   00:05:00 
  Interval temps de pluja   00:05:00 
  Interval temps sec.   02:00:00 
  Interval de càlcul hidràulic.  1.00 sec 
 
   

1.2. Número d’elements de xarxa: 
 
 
  Pluviòmetres  1 
  Subconques  52 
  Nodes   25 
  Links   20 
   

1.3. Resum del pluviòmetre: 
                        
                       
  Nom                Pluja            Tipus de dada           Interval  
  --------------------------------------------------------------------------------- 
  rg_01               t10_1h_5m            VOLUME                 5 min. 
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1.4. Resum de les subconques: 
   
Name           Rain Gage        Outlet       Area       %Imperv     Width      %Slope       CurbLen     
-------------- ---------------- ----------------     --------   ----------------  ------------   ------------   -------------- 
C1                RG1              5                 0.238970     75.0000    37.7449    17.0145      63.3119                   
C10              RG1              10               0.283342      50.0000   37.5398     23.8542     75.4778                   
C11              RG1              11               0.179306      75.0000    29.5726    12.8112     60.6325                   
C12              RG1              14               0.114961     75.0000    24.9133    13.2905     46.1445                   
C13              RG1              8                 0.219591     75.0000    34.5872    16.8416     63.4891                   
C14              RG1              14               0.064318     90.0000    11.4222    7.7323       56.3095                   
C15              RG1              29               0.135254     75.0000    26.3607    12.5385     51.3090                   
C16              RG1              16               0.184244     75.0000    30.8114    13.4851     59.7972                   
C17              RG1              16               0.029947     90.0000    8.3383      5.9802       35.9152                   
C18              RG1              29               0.022916     90.0000    9.4115      5.0020       24.3494                   
C19              RG1              13               0.029465     90.0000    11.5064    6.7324       25.6078                   
C2                RG1              6                 0.174273     75.0000    28.3102    19.881       61.5584                   
C20              RG1              11               0.057337     90.0000    11.6060    8.4646       49.4031                   
C21              RG1              10               0.058438     90.0000    10.5694    9.0535       55.2892                   
C22              RG1              9                 0.080038     90.0000    9.4919      7.8166       84.3227                   
C23              RG1              8                 0.040723     90.0000    7.0872      8.0365       57.4605                   
C24              RG1              7                 0.056961     90.0000    9.3550      11.1277     60.8879                   
C25              RG1              6                 0.053517     90.0000    9.9445      13.3341     53.8157                   
C26              RG1              5                 0.049021     90.0000    8.6509      10.2873     56.6659                   
C27              RG1              4                 3.078340     50.0000    116.205    25.3362     264.9039                  
C28              RG1              14               0.095674     75.0000    22.1792    13.1687     43.1370                   
C29              RG1              32               0.261913     75.0000    36.5654    11.2231     71.6287                   
C3                RG1              7                 0.171171     75.0000    31.0085    12.5836     55.2011                   
C30              RG1              33               0.138738     75.0000    27.4647    10.2062     50.5151                   
C31              RG1              32               0.129750     50.0000    27.0756    11.6368     47.9213                   
C32              RG1              32               0.166937     75.0000    30.6260    15.3239     54.5083                   
C33              RG1              33               0.166076     75.0000    30.5531    22.3033     54.3567                   
C34              RG1              34               0.161133     75.0000    30.0874    15.3506     53.5551                   
C35              RG1              35               0.159820     75.0000    29.9784    11.8615     53.3116                   
C36              RG1              36               0.179075     75.0000    27.0984    14.3761     66.0831                   
C37              RG1              34               0.209029     75.0000    33.9999    13.4418     61.4794                   
C38              RG1              35               0.158949     75.0000    29.4464    10.2328     53.9790                   
C39              RG1              32               0.045453     90.0000    11.0914     6.9648      40.9804                   
C4                RG1              7                 0.408770     70.0000    42.7261     14.2356    95.6722                   
C40              RG1              33               0.051718     90.0000    11.7421     8.7295      44.0452                   
C41              RG1              33               0.034292     90.0000    9.2001       3.3075      37.2731                   
C42              RG1              34               0.049604     90.0000    11.6568     7.7727      42.5541                   
C43              RG1              35               0.067080     90.0000    14.1129     7.3693      47.5310                   
C44              RG1              36               0.064839     90.0000    12.1362     7.0360      53.4264                   
C45              RG1              48               0.258745     75.0000    36.4396     15.9534    71.0065                   
C46              RG1              49               0.201380     75.0000    32.4972     17.3201    61.9683                   
C47              RG1              50               0.300465     75.0000    39.5342     11.7762    76.0012                   
C48              RG1              49               0.284085     75.0000    38.2339     12.7285    74.3017                   
C49              RG1              50               0.190250     75.0000    31.3990     10.3847    60.5912                   
C5                RG1              8                 0.226892     50.0000    30.3362     17.5022    74.7923                   
C50              RG1              48               0.050432     90.0000    13.5352     8.0619      37.2599                   
C51              RG1              49               0.080141     90.0000    13.5659     8.3942      59.0755                   
C52              RG1              50               0.161282     90.0000    16.4901     5.2593      97.8056                   
C6                RG1              7                 0.245077     75.0000    35.8866     14.6840    68.2922                   
C7                RG1              8                 0.105370     70.0000    23.2844     18.3957    45.2534                   
C8                RG1              9                 0.204372     75.0000    32.5351     16.2172    62.8157                   
C9                RG1              10               0.267629     70.0000    37.9790     21.5358    70.4677                
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1.5. Resum de nodes: 
                                                                                                 
;;Name           Elevation   MaxDepth   InitDepth  SurDepth   Aponded    
;;--------------    ----------      ----------       ----------     ----------      ---------- 
10                  363.030      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
11                  357.210      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
13                  352.670      1.800         0.0000     0.0000     0.0000     
14                  360.230      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
16                  348.280      1.600         0.0000     0.0000     0.0000     
29                  351.030      1.800         0.0000     0.0000     0.0000     
32                  348.890      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
33                  342.830      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
34                  336.000      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
35                  327.750      1.800         0.0000     0.0000     0.0000     
36                  326.540      1.800         0.0000     0.0000     0.0000     
4                    428.230      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
48                  324.070      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
49                  315.250      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
5                    418.030      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
50                  306.050      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
6                    405.700      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
7                    392.060      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
8                    382.770      0.000         0.0000     0.0000     0.0000     
9                    370.240      0.000         0.0000     0.0000     0.0000 
 

1.6. Resum de conduccions: 
 
Name        Node 1       Node 2      Length     Roughness  InOffset   OutOffset  InitFlow   MaxFlow    
;;---------    -------------   ------------    ------------   --------------  ----------   -------------  ------------  ------------ 
18                4                5                 68.091     0.014      428.230    418.030    0.0000     0.0000     
19                5                6                 75.185     0.014      418.030    405.700    0.0000     0.0000     
20                6                7                 85.001     0.014      405.700    392.060    0.0000     0.0000     
21                7                8                 77.092     0.014      392.060    382.770    0.0000     0.0000     
22                8                9                122.689    0.014      382.770    370.240    0.0000     0.0000     
23                9                10               73.320     0.014      370.240    363.030    0.0000     0.0000     
24               10               11               61.734     0.014      363.030    357.210    0.0000     0.0000     
25               14               11               44.876     0.014      360.230    357.210    0.0000     0.0000     
26               11               13               27.864     0.014      357.210    354.470    0.0000     0.0000     
28               16               17               12.901     0.014      348.280    346.310    0.0000     0.0000     
30               13               29               34.092     0.014      352.670    351.030    0.0000     0.0000     
31               29               16               43.948     0.014      351.030    348.280    0.0000     0.0000     
38               32               33               51.533     0.014      348.890    342.830    0.0000     0.0000     
39               33               34               57.623     0.014      342.830    336.000    0.0000     0.0000     
40               34               35               56.738     0.014      336.000    329.550    0.0000     0.0000     
41               35               36               70.297     0.014      327.750    326.540    0.0000     0.0000     
42               36               37               19.599     0.014      326.540    325.500    0.0000     0.0000     
52               48               49               77.191     0.014      324.070    315.250    0.0000     0.0000     
54               49               50               91.406     0.014      315.250    306.050    0.0000     0.0000     
58               50               51               39.509     0.014      306.050    305.110    0.0000     0.0000 
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1.7. Resum seccions: 
                                                                                               
Link           Shape          Geom1        Geom2     Geom3    Geom4    Barrels    
--------------  --------------------        -------------     ------------   ----------   -----------   ------------ 
18               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
19               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
20               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
21               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
22               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
23               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
24               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
25               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
26               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
28               CIRCULAR      0.8000           0.0000     0.0000     0.0000     1                     
30               CIRCULAR      0.8000           0.0000     0.0000     0.0000     1                     
31               CIRCULAR      0.8000           0.0000     0.0000     0.0000     1                     
38               RECT_OPEN  0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
39               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
40               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
41               CIRCULAR      0.6000           0.0000     0.0000     0.0000     1                     
42               CIRCULAR      0.6000           0.0000     0.0000     0.0000     1                     
52               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
54               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1                     
58               RECT_OPEN     0.5000           6.0000     0.0000     0.0000     1     
 

1.8. Accions de control: 
                                                    Volum      Profunditat 
  Continuïtat escorrentia       hectàrees-m          mm 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Total precipitació            0.541       51.800 
  Pèrdues per evaporació            0.000           0.000 
  Pèrdues per infiltració           0.099          9.429 
  Escorrentia superficial           0.432         41.358 
  Emmagatzematge en superfície    0.014           1.363 
  Errors continuitat (%)          -0.675 
 
   
   
       Volum          Volum 
  Continuïtat del fluxe          hectàrees-m       10^6 ltr 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Fluxe temps sec   0.000           0.000 
  Fluxe temps humit   0.432           4.320 
  Fluxe aigües subterrànies   0.000           0.000 
  Fluxe RDII    0.000           0.000 
  Fluxe extern     0.000           0.000 
  Sortida externa   0.432           4.318 
  Sortida interna    0.000           0.000 
  Pèrdues emmagatzematge       0.000           0.000 
  Volum emmagatzemat inicial    0.000         0.000 
  Volum emmagatzemat final       0.000           0.002 
  Errors continuitat (%)                 -0.004 
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1.9. Resum passos de temps: 
 
  Temps de pas mínim:       1.13 sec 
  Temps de pas promig:     1.75 sec 
  Temps de pas màxim:     2.00 sec 
  Percentatge en estacionari:       0.00 
  Temps promig en interacions:   2.00   
   

1.10. Resum de l’escorrentia: 
 
                                Total        Total       Total      Total      Total       Total       Peak       Runoff 
                                Precip      Runon    Evap      Infil       Runoff      Runoff    Runoff     Coeff 
  Subcatchment        mm         mm         mm        mm         mm        10^6 ltr   CMS 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  C1                         51.80       0.00       0.00       8.50      42.14        0.10       0.10     0.813 
  C10                       51.80       0.00       0.00      18.07     33.18        0.09       0.08     0.641 
  C11                       51.80       0.00       0.00       9.03      41.53        0.07       0.07     0.802 
  C12                       51.80       0.00       0.00       8.77      41.78        0.05       0.05     0.807 
  C13                       51.80       0.00       0.00       2.66      47.98        0.11       0.10     0.926 
  C14                       51.80       0.00       0.00       2.93      47.00        0.03       0.03     0.907 
  C15                       51.80       0.00       0.00       8.77      41.77        0.06       0.06     0.806 
  C16                       51.80       0.00       0.00       9.03      41.55        0.08       0.08     0.802 
  C17                       51.80       0.00       0.00       3.21      46.41        0.01       0.01     0.896 
  C18                       51.80       0.00       0.00       2.85      46.49        0.01       0.01     0.898 
  C19                       51.80       0.00       0.00       2.60      47.30        0.01       0.01     0.913 
  C2                         51.80       0.00       0.00       9.39      41.33        0.07       0.07     0.798 
  C20                       51.80       0.00       0.00       3.61      46.43        0.03       0.03     0.896 
  C21                       51.80       0.00       0.00       3.61      46.49        0.03       0.03     0.897 
  C22                       51.80       0.00       0.00       2.93      47.01        0.04       0.04     0.908 
  C23                       51.80       0.00       0.00       3.40      46.58        0.02       0.02     0.899 
  C24                       51.80       0.00       0.00       3.61      46.64        0.03       0.03     0.900 
  C25                       51.80       0.00       0.00       3.61      46.71        0.02       0.03     0.902 
  C26                       51.80       0.00       0.00       3.51      46.69        0.02       0.02     0.901 
  C27                       51.80       0.00       0.00      17.37     33.99        1.05       0.87     0.656 
  C28                       51.80       0.00       0.00       2.66      47.90        0.05       0.04     0.925 
  C29                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.04        0.12       0.11     0.908 
  C3                         51.80       0.00       0.00       9.03      41.52        0.07       0.07     0.802 
  C30                       51.80       0.00       0.00       3.49      46.99        0.07       0.06     0.907 
  C31                       51.80       0.00       0.00       6.98      44.03        0.06       0.04     0.850 
  C32                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.10        0.08       0.07     0.909 
  C33                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.32        0.08       0.07     0.914 
  C34                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.10        0.08       0.07     0.909 
  C35                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.05        0.08       0.07     0.908 
  C36                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.12        0.08       0.08     0.910 
  C37                       51.80       0.00       0.00       2.66      47.93        0.10       0.09     0.925 
  C38                       51.80       0.00       0.00       2.66      47.83        0.08       0.07     0.923 
  C39                       51.80       0.00       0.00       1.40      48.44        0.02       0.02     0.935 
  C4                         51.80       0.00       0.00      10.84     39.89        0.16       0.16     0.770 
  C40                       51.80       0.00       0.00       1.40      48.69        0.03       0.03     0.940 
  C41                       51.80       0.00       0.00       1.40      47.10        0.02       0.02     0.909 
  C42                       51.80       0.00       0.00       1.40      48.57        0.02       0.02     0.938 
  C43                       51.80       0.00       0.00       1.40      48.50        0.03       0.03     0.936 
  C44                       51.80       0.00       0.00       1.40      48.42        0.03       0.03     0.935 
  C45                       51.80       0.00       0.00       3.49      47.15        0.12       0.11     0.910 
  C46                       51.80       0.00       0.00       3.09       47.55        0.10       0.09     0.918 
  C47                       51.80       0.00       0.00       3.49       47.07        0.14       0.13     0.909 
  C48                       51.80       0.00       0.00       2.66       47.93        0.14       0.12     0.925 
  C49                       51.80       0.00       0.00       2.66       47.84        0.09       0.08     0.923 
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  C5                         51.80       0.00       0.00      18.07      33.00        0.07       0.07     0.637 
  C50                       51.80       0.00       0.00       1.23       48.79        0.02       0.03     0.942 
  C51                       51.80       0.00       0.00       1.06       48.96        0.04       0.04     0.945 
  C52                       51.80       0.00       0.00       1.06       48.34        0.08       0.08     0.933 
  C6                         51.80       0.00       0.00       9.03       41.58        0.10       0.10     0.803 
  C7                         51.80       0.00       0.00       6.23       44.49        0.05       0.04     0.859 
  C8                         51.80       0.00       0.00       7.33       43.29        0.09       0.09     0.836 
  C9                         51.80       0.00       0.00      10.84      40.02        0.11       0.10     0.773 
 

1.11. Resum profunditat dels nodes: 
   
                                              Average     Maximum      Maximum      Time of Max     Reported 
                                              Depth         Depth            HGL              Occurrence      Max Depth 
  Node                 Type          Meters        Meters           Meters          days hr:min      Meters 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10                   JUNCTION     0.02      0.08            363.11        0  00:36        0.07 
  11                   JUNCTION     0.02      0.08            357.29        0  00:36        0.08 
  13                   JUNCTION     0.14      0.73            353.40      0  00:36        0.62 
  14                   JUNCTION     0.00      0.02            360.25        0  00:35        0.02 
  16                   JUNCTION     0.12      0.74            349.02        0  00:36        0.63 
  29                   JUNCTION     0.13      0.50           351.53        0  00:36        0.45 
  32                   JUNCTION     0.00      0.02           348.91        0  00:35        0.02 
  33                   JUNCTION     0.01      0.03           342.86        0  00:35        0.03 
  34                   JUNCTION     0.01      0.04            336.04        0  00:35        0.04 
  35                   JUNCTION     0.12      0.87            328.62        0  00:36        0.58 
  36                   JUNCTION     0.08      0.35            326.89        0  00:36        0.34 
  4                     JUNCTION     0.01      0.04            428.27        0  00:35        0.04 
  48                   JUNCTION     0.00      0.02            324.09        0  00:35        0.02 
  49                   JUNCTION     0.01      0.03            315.28        0  00:35        0.03 
  5                     JUNCTION     0.01      0.04            418.07        0  00:35        0.04 
  50                   JUNCTION     0.01      0.06            306.11      0  00:35        0.06 
  6                     JUNCTION     0.01      0.05           405.75        0  00:35        0.05 
  7                     JUNCTION     0.01      0.06            392.12        0  00:35        0.06 
  8                     JUNCTION     0.02      0.07           382.84        0  00:35        0.07 
  9                     JUNCTION     0.02      0.07           370.31        0  00:36        0.07 
  51                   OUTFALL       0.01      0.06            305.17        0  00:35        0.06 
  17                   OUTFALL       0.10      0.38            346.69      0  00:36        0.35 
  37                   OUTFALL       0.08      0.35           325.85        0  00:36        0.34 
 

1.12. Resum de fluxe en nodes: 
   
                                             Maximum      Maximum                              Lateral       Total         Flow 
                                             Lateral           Total            Time of Max      Inflow        Inflow       Balance 
                                             Inflow             Inflow           Occurrence      Volume      Volume     Error 
  Node                 Type         CMS               CMS            days hr:min       10^6 ltr    10^6 ltr       Percent 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10                   JUNCTION     0.215        1.911             0  00:36            0.228        2.23         0.010 
  11                   JUNCTION     0.103        2.109             0  00:36            0.101        2.45         0.013 
  13                   JUNCTION     0.015        2.118             0  00:36            0.0139      2.47         0.001 
  14                   JUNCTION     0.122        0.122             0  00:35            0.124        0.124       0.002 
  16                   JUNCTION     0.092        2.252            0  00:36           0.0904        2.62         0.000 
  29                   JUNCTION     0.068        2.174            0  00:36           0.0672        2.53         0.003 
  32                   JUNCTION     0.252        0.252            0  00:35           0.281          0.281       0.002 
  33                   JUNCTION     0.176        0.425            0  00:35           0.185          0.466       0.003 
  34                   JUNCTION     0.187        0.603            0  00:35           0.2              0.666       0.002 
  35                   JUNCTION     0.173        0.762            0  00:35           0.184          0.85         -0.005 
  36                   JUNCTION     0.111        0.829            0  00:36           0.116          0.966       0.003 
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  4                     JUNCTION     0.870        0.870            0  00:35           1.05            1.05         0.002 
  48                   JUNCTION     0.138        0.138            0  00:35           0.147          0.147       0.005 
  49                   JUNCTION     0.254        0.387            0  00:35           0.271          0.418       0.009 
  5                     JUNCTION     0.124        0.987            0  00:35           0.124          1.17         0.012 
  50                   JUNCTION     0.294        0.663            0  00:35           0.31            0.728       0.010 
  6                     JUNCTION     0.099        1.074            0  00:35           0.097          1.27         0.016 
  7                     JUNCTION     0.361        1.411            0  00:35           0.363          1.63         0.008 
  8                     JUNCTION     0.225        1.618            0  00:35           0.246          1.87         0.014 
  9                     JUNCTION     0.126        1.724            0  00:35           0.126           2             0.019 
  51                   OUTFALL       0.000        0.655            0  00:35           0                 0.728       0.000 
  17                   OUTFALL       0.000        2.251            0  00:36           0                 2.62         0.000 
  37                   OUTFALL       0.000        0.829            0  00:36           0                 0.966       0.000       
   

1.13. Resum de sobrecàrrega en nodes: 
   
  La sobrecàrrega passa quan l’aigua puja per sobre del conducte mes elevat. 
   

1.14. Resum inundació en nodes: 
   
  Les inundacions es refereixen a l’aigua que desborda un node. 
 

1.15. Resum de descàrregues: 
   
                              Flow       Avg         Max       Total 
                              Freq       Flow        Flow      Volume 
  Outfall Node        Pcnt       CMS       CMS      10^6 ltr 
  --------------------------------------------------------------------- 
  51                        94.92     0.096     0.655       0.728 
  17                        95.12     0.344     2.251       2.625 
  37                        95.09     0.127     0.829       0.966 
  --------------------------------------------------------------------- 
  System                95.04     0.568     3.717       4.318    
 

1.16. Resum caudal en conductes: 
   
                                               Maximum    Time of Max     Maximum    Max/     Max/ 
                                               |Flow|          Occurrence      |Veloc|         Full       Full 
  Link                 Type             CMS            days hr:min      m/sec          Flow     Depth 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  18                   CONDUIT     0.864     0  00:35          3.30     0.02     0.09 
  19                   CONDUIT     0.978      0  00:35          3.54     0.02     0.09 
  20                   CONDUIT     1.066      0  00:35          3.27     0.02    0.11 
  21                   CONDUIT     1.404      0  00:35          3.57     0.03     0.13 
  22                   CONDUIT     1.609     0  00:35          3.74     0.04     0.14 
  23                   CONDUIT     1.715      0  00:36          3.73     0.04     0.15 
  24                   CONDUIT     1.907      0  00:36          3.90     0.05     0.16 
  25                   CONDUIT     0.120      0  00:35          0.42     0.00     0.10 
  26                   CONDUIT     2.105      0  00:36          4.20     0.05     0.17 
  28                   CONDUIT     2.251      0  00:36          6.47     0.47     0.70 
  30                   CONDUIT     2.116      0  00:36          5.17     0.79     0.77 
  31                   CONDUIT     2.174      0  00:36          5.27     0.71     0.77 
  38                   CONDUIT     0.250      0  00:35          1.62     0.01     0.05 
  39                   CONDUIT     0.420      0  00:35          2.10     0.01     0.07 
  40                   CONDUIT     0.596      0  00:35          2.67     0.01     0.07 
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  41                   CONDUIT     0.731      0  00:36          3.06     0.98     0.79 
  42                   CONDUIT     0.829      0  00:36          4.88     0.63     0.58 
  52                   CONDUIT     0.135      0  00:35          1.02     0.00     0.04 
  54                   CONDUIT     0.378      0  00:35          1.36     0.01     0.09 
  58                   CONDUIT     0.655      0  00:35          1.73     0.03     0.13 
     

1.17. Resum sobrecàrrega en conductes: 
                                                                                         Hours                Hours  
                                --------- Hours Full --------                  Above Full        Capacity 
  Conduit             Both Ends  Upstream  Dnstream         Normal Flow      Limited 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  41                          0.01         0.06           0.01                0.01                  0.01 
 
 

1.18. Mapa de xarxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 1. Interfície software de càlcul (SWMM 5.1) 
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ANNEX NÚM. 4. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 
 
El  present  programa  de  Control  de  Qualitat  es  desenvolupa  segons  l’establert  al  Projecte  per  la  millora 
hidràulica de la urbanització els Tremolencs, al terme municipal de la Garriga.  
 
La  programació  d’assajos  que  s’acompanya,  les  característiques  i  requisits  que  hauran  d’acomplir  els 
materials que intervenen i les unitats d’obra que les formen, tenen un caràcter orientatiu. 
 
Tant el tipus o la quantitat d’assajos a realitzar haurà de ser confirmat per la direcció d’obra, podent variar 
en funció del desenvolupament de l’obra, però en tot cas sempre seran com a mínim els estipulats en el 
Decret  77/1984  desenvolupat  pel  Plec  de  21  de  març  de  1984  del  Departament de  Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Abans  de  l’inici  de  les  obres,  el  contractista  presentarà  un  Pla  de  Control  de  Qualitat  basats  en  els 
paràmetre  i  requisits  mínim  establerts  en  aquest  annex,  i  que  haurà  de  ser  aprovat  per  la  Direcció 
facultativa. 
 
 
Controls referents als fonaments i mur de contenció 
 
En  aquest  capítol  s’inclouen  els  controls  de  l’execució  dels  fonaments  de  formigó  armat  i  del  mur  de 
contenció. 
 
Fonaments i mur de contenció 

 
Denominació de l’assaig                                             Unitat de mostreig 
 

Consistència amb con d’Abrams                              2/100 m³ de formigó col·locat  

Resistència a compressió                                         2/100 m³ de formigó col·locat  
 
 
Controls referents a les terres 
 
En aquest capítol s’inclouen els controls de compactació del terreny actual abans de procedir al replè. I 
també la idoneïtat dels materials proposats per a replè tant dels terraplens, el control de compactació de 
les diverses capes de terraplens i dels reblerts de les rases. 
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Moviment de terres i formació de l’esplanada. Fase prèvia 
 

Denominació de l’assaig                                             Unitat de mostreig 
 
Qualitat dels sòls existents:                                          1/2.000   m²   d’esplanada   en   desmunt          o 
 terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Anàlisi granulomètric per tamisat 1/2.000   m²   d’esplanada   en   desmunt          o 
 terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Determinació dels límits d’Atterberg 1/2.000   m²   d’esplanada   en   desmunt          o 
 terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Assaig Proctor Modificat 1/2.000   m²   d’esplanada   en   desmunt          o 
 terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Determinació Índex CBR 1/2.000   m²   d’esplanada   en   desmunt          o 
 terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Determinació del contingut de matèria orgànica 1/2.000      m²      d’esplanada      en      desmunt      o        
 terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Assaig Proctor Normal 1/2.000   m²   d’esplanada   en   desmunt   o 

terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
Determinació de la humitat higroscòpica             1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o  

  “in situ” terraplè de cota inferior a 0,50 m 
 
 
Moviment de terres i formació de l’esplanada. Fase execució 

Denominació de l’assaig                                            Unitat de mostreig 

Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens: 

Assaig Proctor Modificat    1/1.500 m³ terraplè o canvi de material 
 
Anàlisi granulomètric per tamisat   1/2.000 m³ terraplè o canvi de material 

Determinació dels límits d’Atterberg          1/2.000 m³ terraplè o canvi de material 

Assaig Proctor Modificat                                     1/2.000 m³ terraplè o canvi de material 

Determinació Índex CBR                                  1/5.000 m³ terraplè o canvi de material 

Determinació del contingut de matèria orgànica   1/5.000 m³ terraplè o canvi de material 

Compactació: 

Determinació de la humitat higroscòpica 
 
i la densitat “in situ”                                             1/2.000 m² tongada o fracció diària 
 



Annex núm. 4                                                                                                     Programa de control de qualitat 

 

        3 

Controls referents als paviments 
 
En aquest capítol s’inclouen tant les capes granulars com les capes asfàltiques, els regs 
corresponents, les bases de formigó i els certificats dels materials d’urbanització (vorades, 
llambordes, rigoles, etc.) 

 
 
Base granular de tot-u artificial 
 
Fase prèvia 
 
Denominació de l’assaig                                                Unitat de mostreig 
 
 Acceptació de l’esplanada: 

Determinació de la humitat higroscòpica 
i la densitat “in situ”                                                           5/2.000 m² vial refinat 
 
Acceptació de la procedència del material de subbase: 

Anàlisi granulomètric per tamisat                                      3/3 mostres aleatòries  

Determinació de l’equivalent de sorra                  3/3 mostres aleatòries  

Determinació dels límits d’Atterberg                 3/3 mostres aleatòries  

Assaig Proctor Modificat      3/3 mostres aleatòries  

Assaig de desgast de “Los Angeles”                               1/3 mostres aleatòries  

Determinació Índex CBR                                                    1/3 mostres aleatòries  

Coeficient de neteja                                                            1/3 mostres aleatòries 

 
Fase execució 
 
Denominació de l’assaig                                   Unitat de mostreig 
 

Assaig de desgast de “Los Angeles”                 1/1.000   m³   d’aportació   de   material   o fracció diària 
 
Determinació Índex CBR                                   1/1.000   m³   d’aportació   de   material   o fracció diària 
 
Determinació de la humitat higroscòpica 
 
i la densitat “in situ”                                            1/300   m³   de   subbase   compactada   o fracció diària 
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Vorades, encintats i rigoles 
 
Fase prèvia 
 
Denominació de l’assaig                                               Unitat de mostreig 
 
Acceptació de la procedència d’elements de la vorada: 

Resistència a la compressió d’un testimoni              3/3 mostres aleatòries de vorada 
 
Resistència al desgast per fregament                       1/3 mostres aleatòries de vorada 
 
 
Fase execució 
 
Denominació de l’assaig                                                Unitat de mostreig
 
Comprovació de la qualitat del material: 
 
Determinació de l’equivalent de sorra                             1/300 m³ d’aportació de material 
 
Assaig Proctor Modificat                                                 1/1.000  m³  d’aportació  de  material  o fracció diària 
 
Anàlisi granulomètric per tamisat                                    1/1.000  m³  d’aportació  de  material  o fracció diària 

 
Determinació dels límits d’Atterberg                               1/1.000  m³  d’aportació  de  material  o fracció diària 
 
 
Execució de vorades: 
 
Resistència a la compressió d’un testimoni             1/500 m de vorada col·locada 

Resistència al desgast per fregament                      1/500 m de vorada col·locada  

Formigó de base i protecció: 

Resistència a compressió                                        4/300 m de vorada col·locada o fracció diària 
 
Consistència con Abrams                                        1/300 m de vorada col·locada o fracció diàri 
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Mescles asfàltiques i paviments de formigó 
 

Fase execució i confirmació 
 

Denominació de l’assaig                                                        Unitat de mostreig 
 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques: 
 

Granulometria d’àrids i filler                                       1/1.000 t mescla col·locada  

Granulometria barreja d’àrids                                    1/1.000 t mescla col·locada  

Determinació dels límits d’Atterberg                        1/1.000 t mescla col·locada 

Determinació de l’equivalent de sorra                       1/1.000 t mescla col·locada 
 

Granulometria de la mescla fabricada                   1/1.000 t mescla col·locada després d’extreure el                   
lligant 

 
 

Assaig Marshall amb 3 provetes (densitat,              1/500 t mescla col·locada estabilitat i deformació)                                
    o fracció diària 
 

 
Contingut de lligant en una mostra d’aglomerat        2/500 t mescla col·locada o fracció diària  
        
  

 
Determinació del gruix d’un testimoni                       5/100 m vial acabat 

 
Execució dels paviments de formigó: 

Resistència a flexo-tracció                                        4/50 m³ de formigó col·locat  

Consistència amb con d’Abrams                              1/50 m³ de formigó col·locat  

Determinació del gruix d’un testimoni                        5/500 m² vial acabat 

Determinació de resistència flexo-tracció                 5/500 m² vial acabat d’un testimoni 
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Controls referents a les instal·lacions i serveis 
 

Construcció del clavegueram i dels encreuaments de vials. 
 

Fase execució 
 

Denominació de l’assaig                                               Unitat de mostreig 
 

Formigó de llits i de protecció: 
 

Resistència a compressió                                          4/50  m³  de  formigó  col·locat  o  fracció diària 
 

Consistència amb con d’Abrams                           1/50  m³  de  formigó  col·locat  o  fracció diària 
 
Qualitat de sòls per a reblè de rases: 
 
Assaig Proctor Modificat                        1/400 m³ rasa compactada o canvi material 
 
Granulometria                                                     1/1.500    m³    rasa    compactada    o    canvi 
material 
 
Determinació dels límits d’Atterberg                   1/1.500    m³    rasa    compactada    o    canvi 
material 
 
Determinació Índex CBR                                      1/1.500    m³    rasa    compactada    o    canvi 
material 
 
Determinació del contingut de matèria orgànica   1/1.500   m³   rasa   compactada   o   canvi 
material 
 
Compactació de rases: 
 
Determinació de la humitat higroscòpica               5/200 m³ rasa compactada o canvi material i 

la densitat “in  situ” 
 
 
 
També s’obtindran els certificats de tots els materials que es col·loquin com ara armadures d’acer 
corrugat vorades, peces de llambordes de formigó, peces de guals, etc. 
 
 
 
Pressupost 
 
Les despeses que s’originin del PCQ aniran a carrer del contractista, fins el límit de l’2% de l’import del 
pressupost d’execució per contracte (IVA no inclòs). 
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ANNEX NÚM. 5.  PROGRAMA DE TREBALLS 
 
 
 
ÍNDEX 
 
 

1.  INTRODUCCIÓ 

2.  PROGRAMA DE TREBALLS 

 
 
1. INTRODUCCIÓ         

      
Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 124.1 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 
En  el  diagrama  adjunt  es  representa  el  pla  de  realització  dels  treballs.  L’obtenció  del  termini  total 
d’execució de les obres definides en aquest projecte s’ha basat en les següents premisses:  
 
 - El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.  

- Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats a la 
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.  

 - S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.  
 - Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 
 
La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons 
s’adapti  millor  als  seus  mitjans,  però  haurà  de  ser  acceptada  per  l’Ajuntament  i  després  passarà  a  ser 
contractual.  
 
S’estima una durada total per l’execució de les diferents fases de l’obra d’ONCE (11) mesos. Fase A1 (2) 
mesos,  fase  A2  (1,5)  mesos,  fase  A3  (4)  mesos  i  fase  B1  (3,5)  mesos.  No  obstant  això,  si  durant  el 
transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació, sempre serà possible 
amb el consentiment de la Administració. 
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2. PROGRAMA DE TREBALLS 
 

A continuació s’adjunta el diagrama de treballs del projecte. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 6 
Estudi de gestió de residus 

 





Annex núm. 6                                                                                                      Estudi de gestió de residus 

 
   
    

       1 

 
  

 

 
 
 

 
 

ANNEX NÚM. 6  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 

 

INDEX GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.  MEMORIA 
 

1.1 OBJECTE DEL ESTUDI 

 

1.2 MARC LEGAL 

 

1.3 EMPLAÇAMENT 

 

1.4 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

1.5 TIPOLOGIA DE RESIDUS QUE ES PODEN GENERAR 

 

1.6 ACTUACIONS 

 

1.6.1 Minimització i prevenció 
1.6.2 Estimació de residus generats 
1.6.3 Operacions de gestió de residus 
 

 
Fitxa de generació de residus 

 

2.  PRESSUPOST 

3.  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

4.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER  A LA GÉSTIÓ DELS RESIDUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex núm. 6                                                                                                      Estudi de gestió de residus 

 
   
    

       2 

1. MEMÒRIA   
 
 
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Amb  aquest  annex  d’Estudi  Gestió  de  Residus  es  pretén  incorporar  els  requisits  legals  que  s’esdevenen  de 
l’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcciones y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i 
d’enderrocs.  
 
El constructor i el promotor, com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent,  fomentant  la  prevenció  de  residus  d’obra,  la  reutilització,  el  reciclat  i  altres  formes  de  valoració,  tot 
assegurant  un  tractament  adequat  amb  l’objecte  d’assolir  un  desenvolupament  sostenible  de  l’activitat  de  la 
construcció 
 
Durant  les  obres,  tal  i  com  s’ha  descrit  anteriorment,  es  generaran  una  sèrie  de  residus  que  hauran  de  ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
 
1.2 MARC LEGAL 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 
de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET  161/2001,  de  12  de  juny,  de  modificació  del  Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• LLEI  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de les  infraestructures  de  tractament  de  residus i  del cànon 
sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites 
usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 
20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 
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• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

 
1.3  EMPLAÇAMENT 
  
La urbanització Els Tremolencs té una superfície de 35,13 Ha (segons la Modificació del PGOM) i es troba situada 
a l’extrem nord-oest del terme municipal de la Garriga, ubicada en un terreny amb pendent, prop de l’espai d’interès 
natural dels Cingles de Bertí. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4 DEFICINIÓ DE CONCEPTES 
 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu inclosa 
en  el article 3.a de la Ley 10/1998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu  especial:  tots  aquells  residus  que  per  la  seva  naturalesa  potencialment  contaminant  requereixen  un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 
12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives,  no  es  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  física  ni  químicament  ni  de  cap  altre  manera,  no  és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar 
lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com 
el contingut  de  contaminants de  residus  hauran de ser  insignificants.  En cap  cas ha de  suposar  un  risc  per  als 
éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  
 
Consideració de les terres con a residu: Les terres només tenen consideració de residu si la seva disposició final 
és a abocador. Si les terres tenen una valorització econòmica no tindran la consideració de residu. A tal efecte el 
present document preveu la gestió de les terres com a residu, per tant la seva disposició final serà a un abocador 
de terres autoritzat. 
 
Productor de residus de construcció i demolició:  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les 
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 
titular del bé immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 
• La  persona  física  o  jurídica  que  realitzi  operacions  de  tractament,  de  barreja  o  d’una  altre  tipologia,  que 
ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició:   
 
La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de 
gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció  o  demolició,  com  el  constructor,  els  subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms. No tindrà  la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 
1.5 TIPOLOGIA DE RESIDUS QUE ES PODEN GENERAR 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el 
Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant 
un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que 
en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
 

El  CRC  continua  essent  vigent  per  a  determinar  la  correcta  gestió  que  ha  de  tenir  cadascun  dels  residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu 
de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

▪ Terres 

▪ Roca 

▪ Formigó (paviments, murs, ...) 

▪ Mescles bituminoses 

▪ Cablejat elèctric 

▪ Restes vegetals 

▪ Metalls 

▪ Maons 

▪ Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 
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17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  contenen PCB, 

revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 

que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  substàncies 

perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

Altres residus no especials generats no inclosos en cap. 17 del CER. 

 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de Residus de 

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a 

les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

▪ Paper i cartró 

▪ Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats no inclosos en cap.17 del CER. 
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Comparativa dels valors de referència que fixa el RD 105/2008, amb els valors de projecte per determinar si 
cal fer separació de fraccions dins la pròpia obra en fase A01: 

  
      

RC 
105/2008 

Projecte Destriatge en 
obra 

Codi CER Descripció del residu Massa (t) Massa (t) 

170101 Formigó 80,00 0,00 No obligatori 

170904 
Mescles de formigons, maons, teules i 
materials ceràmics. 

40,00 8,30 No obligatori 

170405 Ferro i acer 2,00 0,00 No obligatori 

170201 Fusta 1,00 0,98 No obligatori 

170202 Vidre 1,00 0,00 No obligatori 

170203 Plàstic 0,50 0,46 No obligatori 

150101 Envasos de paper i cartró 0,50 0,27 No obligatori 

Comparativa dels valors de referència que fixa el RD 105/2008, amb els valors de projecte per determinar si 
cal fer separació de fraccions dins la pròpia obra en fase A02: 

  
      

RC 
105/2008 

Projecte Destriatge en 
obra 

Codi CER Descripció del residu Massa (t) Massa (t) 

170101 Formigó 80,00 0,00 No obligatori 

170904 
Mescles de formigons, maons, teules i 
materials ceràmics. 

40,00 3,31 No obligatori 

170405 Ferro i acer 2,00 0,92 Obligatori 

170201 Fusta 1,00 0,34 No obligatori 

170202 Vidre 1,00 0,00 No obligatori 

170203 Plàstic 0,50 0,15 No obligatori 

150101 Envasos de paper i cartró 0,50 0,11 No obligatori 

Comparativa dels valors de referència que fixa el RD 105/2008, amb els valors de projecte per determinar si 
cal fer separació de fraccions dins la pròpia obra en fase A03: 

  
      

RC 
105/2008 

Projecte Destriatge en 
obra 

Codi CER Descripció del residu Massa (t) Massa (t) 

170101 Formigó 80,00 0,00 No obligatori 

170904 
Mescles de formigons, maons, teules i 
materials ceràmics. 

40,00 12,79 No obligatori 

170405 Ferro i acer 2,00 0,00 No obligatori 

170201 Fusta 1,00 3,90 Obligatori 

170202 Vidre 1,00 0,00 No obligatori 

170203 Plàstic 0,50 0,76 No obligatori 

150101 Envasos de paper i cartró 0,50 0,63 No obligatori 
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Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i 
elaboració d’aliments. 

 
02 01   Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 
1.6 ACTUACIONS 
 
 
1.6.1 Minimització i prevenció 
 
El present estudi de gestió de residus identifica totes aquelles accions a tenir en consideració per tal de minimitzar la 
generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra.  
 
A tal efecte les accions preses són: 
 
De la generació de residus de la construcció i demolició: 
 
- Per tal de minimitzar la generació de residus, es procedirà a una separació en origen dels mateixos, i els que sigui 
procedents de  formigons, seran posat  en  valor amb  les matxucadores i reutilitzats per a  la formació de formigons i 
subbases amb poc compromís estructural 
 
De la generació d’altres residus de la construcció tipus plàstics, fustes, ferralles i papers i cartró  
 
- Per tal de minimitzar-ne el cost de gestió, es procedirà a un triatge manual a obra amb la separació expressa de tots 
ells, la disposició en contenidors i acopis separats, i la gestió a dipòsit controlat dels mateixos 
 
 
 
1.6.2 Estimació de residus generats 
 
En el cas que ens ocupa, les possibilitats de re aprofitament de materials dins la pròpia obra, és limitada degut a la 
poca entitat de l’obra i a les seves característiques tècniques i materials. 
  
Segons el RD 105/2008, punt 5 de l’article 5, quan el volum de residus generats no excedeixin certes quantitats no 
serà necessari el seu destriatge previ en obra. A continuació s’adjunten els volums de projecte comparats amb els 
llindars del RD per justificar la necessitat o no de la serva destria en obra.   
 

Comparativa dels valors de referència que fixa el RD 105/2008, amb els valors de projecte per determinar si 
cal fer separació de fraccions dins la pròpia obra en fase B01: 

  
      

RC 
105/2008 

Projecte Destriatge en 
obra 

Codi CER Descripció del residu Massa (t) Massa (t) 

170101 Formigó 80,00 0,00 No obligatori 

170904 
Mescles de formigons, maons, teules i 
materials ceràmics. 

40,00 7,12 No obligatori 

170405 Ferro i acer 2,00 0,00 No obligatori 

170201 Fusta 1,00 0,88 No obligatori 

170202 Vidre 1,00 0,00 No obligatori 

170203 Plàstic 0,50 0,30 No obligatori 

150101 Envasos de paper i cartró 0,50 0,24 No obligatori 
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Com es veurà en la taula adjunta, en el present projecte no caldria una destria específica en obra ja que els valors 
previstos de generació són inferiors als llindars normatius. Tot i això, es valorarà positivament que si l’espai i les 
condicions de l’obra ho permeten es destriïn quants més materials millor per tal que els residus arribin al centre de 
tractament més adequat. 
 
A continuació s’adjunta fitxa resum de la gestió de residus dins l’obra, segons el model implementat per l’Agència 
catalana de Residus.  
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GESTIÓ DE LES TERRES AMB CONNOTACIÓ DE RESIDUS 

El  present  projecte  preveu  que  les  terres  tinguin  connotació  de  residus  així  doncs  es  preveu  el  transport  i 
l’abocament de les mateixes a gestor autoritzat.  

GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS EN LA PROPIA CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels subcapítols 
d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta  taula  en  l’annex  núm.  del  present  document  on  es  detalla  la  esmentada  estimació  i  es  considerar  el 
següent: 
 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada   subcapítol. 
 
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
- Les  caselles  que  no  tenen  factor  de  conversió  assignat,  indiquen  que  no  es  produeix  aquella  tipologia  de 
 residu per aquell subcapítol. 
- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel Pressupost Total 
de l’obra. 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser 
reutilitzats a l’obra. 
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1.6.3 Vies de gestió de residus 
 

Marc legal 

Durant  les  obres,  tal  i  com  s’ha  descrit  anteriorment,  es  generaran  una  sèrie  de  residus  que  hauran  de  ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. La gestió de residus es 
troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 
de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET  161/2001,  de  12  de  juny,  de  modificació  del  Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• LLEI  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de  les  infraestructures  de  tractament  de  residus i  del cànon 
sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites 
usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 
20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

 
Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, 
la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament 
d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal 
de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar 
de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
Per  tal  de  facilitar  el  tractament  posterior  dels  materials  i  residus  obtinguts  durant  l’enderroc  de  construccions, 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la 
desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i 
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ser  disposats  segons  la  seva  naturalesa.  Amb  aquest  objectiu  es  disposaran  diverses  superfícies  degudament 
impermeabilitzades  per  acollir  els  materials  obtinguts  segons  la  seva  naturalesa,  especialment  per  segregar 
correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta 
separació són les següents: 
 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
 
• Planificar  i  minimitzar  el  possible  impacte ambiental  dels  residus  de  l’obra.  En  aquest  cas  els  objectius es 
  centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la  present obra es  poden 
 gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 
 
T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 

 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de 
Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
• Fitxa  d’acceptació  (FA):  Acord  normalitzat  que,  per  a  cada  tipus  de  residu,  s’ha  de  subscriure  entre  el 
 productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del  seu 
recorregut. 
 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un  mateix 
vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
 
• Fitxa  de  destinació:  Document  normalitzat  que  te  que  subscriure  el  productor  o  posseïdor  d’un  residu  i  el 
 destinatari  d’aquest  i  que  te  com  objecte  el  reconeixement  de  l’aptitud  del  residu  per  a  ser  aplicat  a  un 
 determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor  o 
 posseïdor del residu. 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els  residus  perillosos  contenen  substàncies  tòxiques,  inflamables,  irritants, cancerígenes  o  provoquen  reaccions 
nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-
los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i 
tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis  usats,  restes  d’olis  i  fungibles  usats  en  la  posta  a  punt  de  la  maquinaria,  així  com  envasos  que  els 
contenen. 
• Barreges  d’olis  amb  aigua  i  de  hidrocarburs  amb  aigua  com  a  resultat  dels  treballs  de  manteniment  de 
maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i 
etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa 
gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament 
de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 
concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la 
recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
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Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial 
segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar 
qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 
 
Els  residus  biosanitaris  i  els  fitosanitaris  i  herbicides  es  recolliran  específicament  i  seran  lliurats  a  gestor  i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada 
tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa 
licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents 
per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En  l’aplicació  de  la  legislació  vigent  en  l’etiqueta  dels  envasos  o  contenidors  que  contenen  residus  perillosos 
figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als 
residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció 
d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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2. PRESSUPOST  

 

El cost de la gestió dels residus provinents d’enderrocs i/o demolicions  i d’excavació de terres està inclòs en el 
capítol corresponent del pressupost general del projecte 

El cost de la gestió dels residus generats a obra s’inclouen en un capítol específic de cadascuna de les fases del 
pressupost general (Cap. Gestió de residus).  

El cost que es pugui derivar del lloguer de contenidors i/o dipòsits queda inclòs dins les despeses indirectes del 
projecte i per tant no es computen en el pressupost d’aquest annex. 

El cost total estimat per a la gestió de residus d’aquest projecte (incloent els generats per enderrocs, demolicions i/o 
excavacions, més els estimats del procés constructiu) ascendeix a la quantitat de: 

 

- Fase A01 .......................................................... 5.952,40 € PEC (IVA inclòs). 

- Fase A02 .......................................................... 2.053,00 € PEC (IVA inclòs). 

- Fase A03 .......................................................... 76.964,17 € PEC (IVA inclòs). 

- Fase B01 .......................................................... 8.919,55 € PEC (IVA inclòs). 

 

A continuació es detallen les partides específiques extretes del pressupost general, referents a la gestió de residus: 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

3.1. OBJECTE 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general per 
a  la  gestió  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  de  l'obra;    i  en  segon  lloc,  establir  les  condicions  que  ha 
d'acomplir el procés d'execució de gestió de residus de l'obra. 

 

3.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El  present  plec  s'aplicarà  a  totes  les actuacions  de gestió  de  residus de la construcció  i demolició  de  les  obres 
necessàries  per  a  la  construcció  del  projecte  “INSTAL·LACIÓ  DE  PAS  DE  VIANANTS  SEMAFORITZAT  A  LA 
CTRA. BV-2005 PK.0+857. TM DE SANT VICENÇ DELS HORTS” 

 

3.3. PRESCRIPCIONS PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS. (ARTICLE 4 RD 105/2008). 

-  Incloure en el projecte d'execució de l'obra en qüestió, un "estudi de gestió de residus", el qual ha de contenir 
com a mínim: 

                   a) Estimació dels residus que es van a generar. 

b) Les mesures per a la prevenció d'aquests residus. 

c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d'aquests residus. 

d) Plànols d'instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació, etc ... 

e)  Plec de condicions 

f)  Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol específic. 

- En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos, així com la seva 
retirada selectiva per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa 
a gestors autoritzats de residus perillosos. 

- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja sigui en la pròpia 
obra, o lliurats a una instal·lació per al seu posterior tractament del Gestor Autoritzat. Aquesta documentació l'ha de 
guardar almenys els 5 anys següents. 

- Si fos necessari, constituir la fiança o garantia que asseguri el compliment dels requisits establerts en la llicència, 
en relació amb els residus. 

 

3.4.  PRESCRIPCIONS PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L'OBRA. (ARTICLE 5 RD 105/2008) 

La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja que està al seu 
abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures preventives per minimitzar i reduir els 
residus que s'originen. En síntesi, els principis que ha d'observar són els següents: 

-    Presentar  davant el  promotor  un  Pla  que  reflecteixi com  durà  a  terme  aquesta  gestió,  si  decideix  assumir  ell 
mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a lliurar-los a un Gestor de Residus acreditar fefaentment. 
Si els lliura a un intermediari que únicament exerceixi funcions de recollida per lliurar posteriorment a un gestor, 
igualment ha de poder acreditar qui és el gestor final d'aquests residus. 

-  Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors a ser un altre 
document contractual de l'obra.  

-  Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i seguretat, així com 
evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció hagués estat necessària, ja que a 
més estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificació de forma individualitzada. 

-    Ha  de  sufragar  els  costos  de  gestió,  i  lliurar  al  Productor  (Promotor),  els  certificats  i  altra  documentació 
acreditativa. 

-  En tot moment complirà les normes i ordres dictades. 

- Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la manipulació dels 
residus d'obra. 
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-  Cal  disposar  d'un  directori  de  compradors  /  venedors  potencials  de  materials  usats  o  reciclats  propers  a  la 
ubicació de l'obra. 

- Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades degudament. 

- Animar al personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 

-  Facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la pròpia obra per a la 
millor gestió dels residus. 

-  Informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus en la pròpia obra o en 
una altra. 

- Cal seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l'obra, i per això s'han de 
conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora de l’obra. 

-  Els  contenidors  han  d'estar  etiquetats  correctament,  de  forma  que  els  treballadors  obra  coneguin  on  han  de 
dipositar els residus. 

-  Sempre  que  sigui  possible, intentar  reutilitzar  i  reciclar els  residus  de  la  pròpia obra  abans  d'optar  per  utilitzar 
materials procedents d'altres zones. 

El personal de l'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el responsable de 
la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència pràctica en l'aplicació d'aquestes 
prescripcions per millorar o proposar-ne de noves. 

 

3.5. PRESCRIPCIONS PER AL PERSONAL D'OBRA 

El  personal  d’obra,  que  està  sota  la  responsabilitat  del  Contractista  i  conseqüentment  Posseïdor  dels  Residus, 
estaran obligats a:  

-  Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que es van a utilitzar en funció de les característiques 
dels residus que es dipositaran. 

-  Les etiquetes han d'informar sobre quins materials poden o no emmagatzemar en cada recipient. La informació 
ha de ser clara i comprensible. 

-  Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua. 

-    Utilitzar  sempre  el  contenidor  apropiat  per  a  cada  residu.  Les  etiquetes  es  col·loquen  per  facilitar  la  correcta 
separació dels mateixos. 

- Separar els residus a mesura que són generats perquè no es barregin amb altres i resultin contaminats. 

-  No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si es ensopega amb ells o queden estesos 
sense control, poden ser causa d'accidents. 

-  Mai no sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i transportar, i donen 
lloc a que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del sòl. 

-  Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre que la abandonin sense estar 
perquè poden originar accidents durant el transport. 

- Per a una gestió més eficient, cal proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els residus produïts 
en l'obra. 

- Les bones idees han de comunicar als gestors dels residus de l'obra per tal que les apliquin i les comparteixin 
amb la resta del personal. 

 

3.6. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

A continuació es fa una relació de prescripcions generals en relació a l'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició: 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista Europea de Residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. 

La  segregació, tractament i  gestió  de  residus  es  realitzarà  mitjançant  el  tractament corresponent per part 
d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

Certificació dels mitjans emprats 
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És  obligació  del  contractista  proporcionar  a  la  Direcció  Facultativa  de  l'obra  i  a  la  Propietat,  els  certificats  dels 
contenidors emprats, així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i 
homologades per la Generalitat de Catalunya. 

Neteja de les obres: 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
retirar  les  instal·lacions  provisionals  que  no  siguin  necessàries,  així  com  executar  tots  els  treballs  i  adoptar  les 
mesures que siguin apropiades per a que l'obra presenti bon aspecte. 

 

3.7. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER PARTICULAR 

- Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos tan aviat com sigui 
possible, així com els elements a conservar o valuosos. 

-  Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions. 

- El dipòsit temporal dels enderrocs, es farà en contenidors adequats, amb la ubicació i condicionat a allò que al 
respecte estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit a acopis, també haurà d'estar en llocs degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

- El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla ...) que es realitzi en contenidors o 
abassegaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

-  Els  contenidors  hauran  d'estar  pintats  en  colors  que  destaquin  la  seva  visibilitat,  especialment  durant  la  nit,  i 
comptar amb una banda de material reflectant de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 

-  En els mateixos haurà de figurar la informació següent: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i 
el número d'inscripció en el registre de transportistes de residus. 

-  Aquesta  informació  també  haurà  de  quedar  reflectida  en  els  sacs  industrials  i  altres  mitjans  de  contenció  i 
emmagatzematge de residus. 

- El responsable de l'obra a la que presta servei al contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit 
de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per 
evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual donen servei. 

- En l'equip d'obra hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació d cada tipus de 
RCD. 

 

-  S'atendran  els  criteris  municipals  establerts  (ordenances,  condicions  de  llicència  d'obres  ...),  especialment  si 
obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. 

-  En  aquest  últim  cas  s'haurà  d'assegurar  per  part  del  contractista  realitzar  una  avaluació  econòmica  de  les 
condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar com per disposar de plantes 
de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 

- La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats 
locals o autonòmiques pertinents. 

-  Caldrà  assegurar  en la  contractació  de  la  gestió  dels  RCDs  que  el  destí  final  (planta  de  reciclatge,  abocador, 
pedrera, incineradora ...) són centres amb l’autorització autonòmica del departament que tingui atribucions per a 
això,  així  mateix  s'haurà  de  contractar  només  transportistes  o  gestors  autoritzats  per  l'esmentat  Departament  i 
inscrits en el registre pertinent. 

- Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i lliurament final de cada 
transport de residus. 

- La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderrocament o de 
nova  planta  es  regiran  d'acord  amb  la  legislació  nacional  i  autonòmica  vigent  i  als  requisits  de  les  ordenances 
municipals. 

- Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos ...) seran gestionats 
d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

- Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a runes. 

- S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la 
seva adequada segregació, així com la contaminació dels abassegaments o contenidors de runes amb components 
perillosos. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o  material 
d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El  trajecte  que  s'ha  de  recórrer  ha  de  complir  les  condicions  d'amplària  lliure  i  de  pendent  adequades  a  la 
maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de 
l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l'obra. 

Les  terres han  de  complir  les  especificacions del  seu plec  de  condicions  en  funció  del seu  ús,  i  cal  que  tinguin 
l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3  de  volum  amidat  amb  el  criteri  de  la  partida  d'obra  d'excavació  que  li  correspongui,  incrementat  amb  el 
coeficient  d'esponjament  indicat  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat  prèviament  i 
expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

.  Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

.    Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los    residuos  de 
construcción y demolición 

.  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y   eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

.  Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

.  Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

 

F2R5  -  TRANSPORT  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIÓ  A  INSTAL·LACIÓ  AUTORITZADA  DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o  material 
d'excavació. 
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S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials  potencialment perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i emmagatzemats en bidons  o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, 
per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els  bidons  que  contenen líquids  perillosos  (olis,  desencofrants, etc.)  s'han d'emmagatzemar  en  posició vertical  i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El  trajecte  que  s'ha  de  recórrer  ha  de  complir  les  condicions  d'amplària  lliure  i  de  pendent  adequades  a  la 
maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de 
l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l'obra. 

Les  terres han  de  complir  les  especificacions del  seu plec  de  condicions  en  funció  del seu  ús,  i  cal  que  tinguin 
l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final 
del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3  de  volum  amidat  amb  el  criteri  de  la  partida  d'obra  d'excavació  que  li  correspongui,  incrementat  amb  el 
coeficient  d'esponjament  indicat  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  o  qualsevol  altre  acceptat  prèviament  i 
expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

.  Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

.    Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los    residuos  de 
construcción y demolición 

.  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y   eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

.  Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

.  Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

 

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions  destinades  a  la  gestió  dels  residus  generats  en  l'obra:  residu  de  construcció  o  demolició  o  material 
d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

-  Deposició  del  residu  no  reutilitzat  en  la  instal·lació  autoritzada  de  gestió  on  se  li  aplicarà  el  tractament  de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada  fracció  s'ha  de  dipositar  al  lloc  adequat  legalment  autoritzat  per  a  que  se  li  apliqui  el  tipus  de  tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIO  INERTS  O  NO  ESPECIALS  I  DE  MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del 
qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

.  Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

.    Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los    residuos  de 
construcción y demolición 

.  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y   eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

.  Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

.  Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
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4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS 

 

Tot i que en el Pla de Residus que redacti el contractista es precisarà el nombre i disposició dels contenidors de 
gestió de residus a l’obra, a continuació s’adjunten uns croquis amb les mides més usuals dels contenidors, i un 
croquis amb la situació prevista per a la seva implantació, que es podrà modificar en obra es justifica 
adequadament si en el Pla de Gestió de residus o per causes de força major, comptant sempre amb el vist-i-plau 
de la direcció facultativa. 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

 
  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de  riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del  Projecte  objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
En  el  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  s'ha  dut  a  terme  un  estudi  aprofundit  dels  riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones  en  l'execució  de  les  obres  en  compliment  del  que  determina  la  Llei  3/2007  del  4  de  juliol  de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció  Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva  organització  funcional  i  els  mitjans  a  utilitzar,  havent  de 
quedar  tot  allò  recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  que  haurà/n  de  presentar-se  al  Coordinador  de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En  cas  de  què  sigui  necessari  implementar mesures  de  seguretat  no  previstes  en  el  present  Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà 
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures 
de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li 
siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de la Garriga 
NIF            : P0808700I 
Adreça                 : Pl. de l’Esglèsia, 2   C.P. 08530 
Població               : La Garriga 
Representant                :  

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Xavier Torret Requena 
Titulació .    : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 30.138 
Despatx professional : BGEO, OPEN GIS S.L. 
Població               : Granollers 

 
 
4. DADES DEL PROJECTE 

 
4.1. Autor/s del projecte 
 

Redactor E.S.S.   : Xavier Torret Requena 
Titulació .    : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 30.138 
Despatx professional : BGEO, OPEN GIS S.L. 
Població               : Granollers 
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4.2. Tipologia de l'obra 
 

Amb l’objectiu de millorar el drenatge actual de la urbanització els Tremolencs, així com reduir 
l’escorrentiu superficial que transcorre pels vials i evitar els arrossegaments de terres que es produeixen 
en diferents punts on els vials de la urbanització comuniquen amb camins de terres, es redacta el present 
document. 
 
La present actuació es proposa amb la motivació de conduir les aigües de pluja cap als torrents existents i 
així millorar les condicions dels carrers en episodis de pluja. 
 
A  tal  efecte,  l’objecte  del  present  document  és  definir  les  diferents  actuacions  a  realitzar,  així  com  la 
d’obtenir una valoració aproximada del cost de les obres.  

 
  

4.3. Situació 
 

Emplaçament      : Urbanització els Tremolencs 
Carrer,plaça :  
Número                :  
Codi Postal          : 08530 
Població               : La Garriga 

 
  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : Carretera C-17 
Altres                   :  

 
  

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Sorea 
Gas          : Nedgia 
Electricitat            : Estabanell 
Sanejament         : Municipal 
Altres                   : Telefònica 

 
  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Hospital General de Granollers:  
Avinguda Francesc Ribas s/n · 08402 Granollers · telf: 93 842 50 00 
 
Policia local. telf: 93 871 80 92 

  
 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 567.760,16 €. (cinc-cents 
seixanta-set mil set-cents seixanta euros amb setze cèntims). 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per la Seguretat i Salut en fase A-01, és 
de 2.500,00 €. (dos mil cinc-cents euros). 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per la Seguretat i Salut en fase A-02, és 
de 1.200,00 €. (mil dos-cents euros). 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per la Seguretat i Salut en fase A-03, és 
de 5.500,00 €. (cinc mil cinc-cents euros). 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per la Seguretat i Salut en fase B-01, és 
de 3.500,00 €. (tres mil cinc-cents euros). 
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4.8. Termini d'execució 
 

El  termini  estimat  de  duració  dels  treballs  per  l’execució  de  l’obra  és  de  onze  (11)  mesos,  dividits  en 
quatre fases d’execució. 
 

 Fase A-01 amb un termini estimat de dos (2) mesos. 
 Fase A-02 amb un termini estimat de un mes i mig (1,5). 
 Fase A-03 amb un termini estimat de quatre (4) mesos. 
 Fase B-01 amn un temrini estimat de tres mesos i mig (3,5). 

  
4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra dependrà de cadascuna de les fases d’execució, amb una estimació en punta 
de 10 persones i un promig de 6 persones. 

  
4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1A muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó jardiner 

  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
CIMENTS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GRAVES 
LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PASSAMANS PER A BARANES 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
REIXES FUNDICION BENITO 
SENYALS 
SORRES 
TANQUES D'ACER 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ PEAD 

  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 
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Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 
Retroexcavadora oruges mida gran equipada amb martell trencador 
Retroexcavadora mitjana 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Camió de 7 Tn 
Camió de 12T 
Camió per a transport de 20 t 
Camió cisterna de 6 m3 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Dúmper 20 Tn. de càrrega útil 
Grua autopropulsada  de 20 t 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Canon abocament 
Abocament de terres a gestor autoritzat 
Màquina de tall amb disc 
Regle vibratori 
Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 
Motoserra 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció  i  els  comptadors,  des  dels  quals  els  Contractistes  procediran  a  muntar  la  resta  de  la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 
de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 
de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient 
per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de  sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
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neutre). 
 Anirà  connectat  a  terra  (resistència  màxima  78  W).  A  l’inici  de  l’obra  es  realitzarà  una 

connexió  al  terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada  a  l’anell  de  terres,  tot  seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran  d’un aïllament  de  1000  v  de  tensió  nominal,  que  es  pot  reconèixer  per  la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es  connectaran  a  terra  el  guiament  dels  elevadors  i  els  carrils  de  grua  o  d’altres  aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
 Els  punts  de  llum  a  les  zones  de  pas  s’instal·laran  als  sostres  per  tal  de  garantir-ne  la 

inaccessibilitat a les persones. 
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 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà  de  mànec  aïllant, carcassa de protecció de la  bombeta  amb capacitat  anticops  i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la  canalització  provisional  per 
l'interior de l’obra. 
 
La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar-se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els  ronsals  de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives  a  fontaneria  en  els  punts  de  consum,  tot  allò  garantit  en  una  total  estanquitat  i  aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si  es  produís  algun  retard  en  l’obtenció  del  permís  municipal  de  connexió,  s’haurà  de  realitzar,  a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents  al  de  treball,  i  en  el  cas  que  això  no  fos  possible  es  farà  en  recintes  aïllats  i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es  col·locaran  vàlvules  antirretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les  mànegues  de  l’equip  de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han  de  separar-se  clarament  els  materials  combustibles  els  uns  dels  altres,  i  tots  ells  han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra.  Tots  els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es  produeixin  pel  treball  han  de  ser 
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

 Quan  es  transvasin  líquids  combustibles  o  s’omplin  dipòsits  hauran  de  parar-se  els  motors 
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accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han  d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de  combustible,  muntatge  d’instal·lacions  energètiques)  i  en  aquelles,  altres  en  què  es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els  extintors  manuals es  col·locaran,  senyalitzats,  sobre  suports  fixats  a  paraments  verticals  o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss  del  R.D.  1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les  DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per  l’execució  d’aquesta  obra,  es  disposarà  de  les  instal·lacions  del  personal  que  es  defineixen  i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada  10  treballadors,  disposaran  d’una  cabina  de  dutxa  de  dimensions  mínimes  d’1,5  m2  x  2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent  del  local  de  vestuari.  A  efectes  de  càlcul  haurà  de  considerar-se  entre  1,5  i  2  m2  per 
treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat  amb banc   allargat o cadires, proper a un punt de  subministrament  d’aigua  (1 aixeta  i pica 
rentaplats  per  a  cada  10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà  un  recinte  destinat  exclusivament  a  les  cures  del  personal  d’obra.  Els  locals  de  primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 
de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En  obres a les quals el nivell d’ocupació  simultani estigui entre els 25  i els 50  treballadors,  el local 
d’assistència  a  accidentats podrà  ser  substituït per  un  armari  farmaciola emplaçat  a  l’oficina  d’obra. 
L’armari  farmaciola,  custodiat  pel socorrista  de  l’obra,  haurà  d’estar dotat  com a  mínim  de:  alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques  compressives  autoadherents,  esparadrap,  tiretes,  mercurocrom  o  antisèptic  equivalent, 
analgèsics,  bicarbonat,  pomada  per  a  picades  d’insectes,  pomada  per  a  cremades,  tisores,  pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o  portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de  Prevenció de  l’empresa contractista  establirà els medis  materials  i  humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El  material  de  primers  auxilis  es  revisarà  periòdicament,  i  es  reposarà  de  manera  immediata  el 
material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de  la  dragalina.  Tots  els  accessos  o  passarel·les  situats  a  altures  superiors  a  2  m  sobre  el  sòl  o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja  estarà  condemnada  amb  un  sòlid  engraellat  o  relliga  metàl·lica.  La  tapa  disposarà  de  barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant 
o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La  circulació  del personal i els materials estarà  ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals  (1  m  en  passadissos  secundaris)  independent  de  les  vies  de  manutenció  mecànica  de 
materials.  En  zones  de  pas,  la  separació  entre  màquines  i/o  equips  mai  no  serà  inferior  a  0,80  m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que  generin  calor  radiant,  es  mantindrà  un  espai  lliure  no  inferior  a  1,50  m,  estaran  apantallats  i 
disposaran  de  mitjans  portàtils  d’extinció  adequats.  Les  instal·lacions  provisionals  suspeses  sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés,  als  diferents  tallers  provisionals  d’obra,  ha  de  restar  restringit  exclusivament  al  personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les  operacions  de  manteniment  preventiu  de  la  maquinària  es  realitzaran  de  conformitat  a  les 
instruccions del fabricant o importador. 
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï 
una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els  materials  emmagatzemats  a  l’obra,  hauran  de  ser  els  compresos  entre  els  valors  „mínims-
màxims“,  segons  una  adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de  materials  i/o  equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació  manual  o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D.  201/1994,  de  26  de  juliol,  i  del  R.D.  105/2008,  d'1  de  febrer,  regulador  dels  enderrocs  i  d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions  de  reciclatge  més  properes  per  tal  que  el  Contractista  triï  el  lloc  on  portarà  els  seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si  a  les  excavacions  i  buidats  de  terres  apareixen  antics  dipòsits  o  canonades,  no  detectades 
prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i  contaminants,  es  buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El  Contractista  es  responsable  d’assegurar-se  per  mediació  de  l’Àrea  d’Higiene  Industrial  del  seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i  propostes  de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per  a  fer-los  compatibles  amb  les  possibilitats  d’adaptació  de  la  majoria  (gairebé  totalitat)  dels 
treballadors  i/o  tercers  aliens  exposats.  Als  efectes  d’aquest  projecte,  els  paràmetres  de  mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells  de  contaminació  d’agents  físics  o  químics,  per  sota  dels  quals  els  treballadors  poden  estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores  pertinents  per  a  establir  unes  condicions  de  treball  acceptables  per  als  treballadors  i  el 
personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
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 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració  de  la  substància,  si  és  el  cas.  Si  és  tracta  d’un  preparat,  el  nom  químic  de  les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El  fabricant,  l’importador  o  el  distribuïdor  haurà  de  facilitar  al  Contractista  destinatari,  la  fitxa  de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge  es  realitzarà  en  polvorins/minipolvorins  que  s’ajustin  als  requeriments  de  les 
normes  legals i reglaments vigents.  Estarà adequadament senyalitzada la  presència  d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 
i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de  respiració)  que  assegurin  l’estanquitat  de  l’usuari,  en  previsió  de  contactes  amb  la  pell  i  les 
mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén  per àmbit d’ocupació el  realment afectat, incloent  tanques,  elements de protecció,  baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de  l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit  delimitat  pel  tancament  de  l’obra,  ni  és  possible  el  seu  trasllat  dins  d’aquest  àmbit,  ja  sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers  provisionals  i  l’aparcament  de  vehicles  d’obra,  es  situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els  Plànols  i  d’altra  documentació  que  el  Projecte  incorpora  relatius  a  l’existència  i  la  situació  de 
serveis,  cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general,  d’instal·lacions  i  estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
 

10.2. Característiques del terreny 
 

L’àmbit presenta una part planera a l’est i centre de la urbanització, i va agafant pendent a mesura que 
s’acosta als seus límits nord i oest, degut a la seva situació des de la plana fluvial del riu Congost fins 
al Turó dels Tremolencs, d’on rep el nom. La diferència de cota de la part més baixa a la més alta és 
d’uns 170 metres.  
 
Es troba pràcticament envoltada de zona de vegetació, especialment de pinedes i alzinars, les quals 
també ocupen algunes àrees sense edificar dins la urbanització. 
 
Dins l’àmbit, a la zona sud del sector hi ha el torrent de Can Borrell, aquest aboca les seves aigües en 
el riu Congost, i que pren el nom de la masia existent dintre de l’àmbit de la urbanització. Una part del 
seu recorregut està canalitzat sota les instal·lacions esportives de l’escola SEK Catalunya. Avui només 
en queda a cel obert el tram final abans de travessar la carretera C-17. 
 
Més al nord del sector i passa el torrent de Tremolencs, que també aboca les seves aigües en el riu 
Congost un cop travessada la carretera C-17. 

  
 

10.3. Característiques de l'entorn 
 

Urbanísticament, el seu àmbit coincideix en la seva totalitat amb la delimitació del polígon d’actuació 
urbanística identificat en el Pla General (PGOM) com Unitat d’Actuació 35 (UA 35) “Els Tremolencs”. 
 
La urbanització, a dia d’avui, s’ha convertit en una zona de primera residència, on hi predomina l’ús 
residencial  unifamiliar,  tot  i  que  dintre  de  l’àmbit  també  hi  ha  un  equipament  privat,  el  Col·legi 
Internacional  SEK  Catalunya  (que  ocupa  una  gran  parcel.la),  un  aparthotel  situat  a  l’avinguda  dels 
Tremolencs i un restaurant a la plaça d’Ibera. 
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La  urbanització  consta  de  prop  de  200  parcel·les  residencials  de  les  quals  la  major  part  estan 
edificades. 

  
A l’est limita amb els límits de les propietats al llarg de la carretera C-17. 

  
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX  DE  TERRENY  SENSE  I  AMB  TALUSSOS,  I  PRETALL  EN  TALUSSOS  I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS  ( FORMIGÓ,  SUBBASES, TERRA,  SAULO, BITUMINOSOS  I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de  cada  una  d’acord  amb  els  „Principios  de  la  Acción  Preventiva“  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

S’ha previst l’execució de les obres en 4 fases totalment independents. Cadascuna d’elles preveu una 
millora progressiva de la hidràulica actual del sector. 
 
Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Les actuacions necessàries pel desenvolupament de l’obra, de forma esquemàtica, són les següents: 
 
 Fases A-01 i A-02: 
 

- Replanteig de l’obra 
- Previs i enderrocs 
- Moviments de terres (excavació de rases) 
- Realització del nou col·lector 
- Formació de sobreeixidors i punts de desguàs 
- Col·locació a vial de reixes i interceptors 
- Restitució d’encintats 
- Pavimentació (calçada elevada) 
- Acabats varis. 
 

 Fase A-03: 
 

- Replanteig de l’obra 
- Previs i enderrocs (esbrossada i tala d’arbres) 
- Moviments de terres (plataforma de treball) 
- Moviments de terres (excavació de rases) 
- Realització del nou col·lector 
- Realització del punt d’abocament al torrent 
- Acabats varis. 
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 Fase B-01: 
 

- Replanteig de l’obra 
- Previs i enderrocs 
- Moviments de terres (excavació de rases) 
- Realització del nou col·lector 
- Formació de dipòsits sorrers 
- Restitució dels paviments 
- Acabats varis. 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de  forma  que  resti  garantida  l’execució  de  les  obres  amb  criteris  de  qualitat  i  de  seguretat  per  a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot  projecte  constructiu  o  disseny  d’equip,  mitjà  auxiliar,  màquina  o  ferramenta  a  utilitzar  a  l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb  els „Principios de  la Acción  Preventiva“ (Art. 15  L.  31/1995 de 8 de novembre),  els „Principios 
Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras“  (Art.  10  RD.  1627/1997  de  24  d’octubre)    „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18   RD. 1495/1986  de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques  de  l’Edificació,  entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà  indicar  quins  són  els  possibles  agents  atmosfèrics  que  poden  afectar  a  l’obra  i  quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En  patis  de  llums,  galeries  i  altres  llocs  de  pas  en  funció  de  l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o  l’amassat  i  lligat  de  conglomerats  hidràulics.  Baixes  exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i  dipòsits,  vestuaris  i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament  mecànic.  Moderades 
exigències visuals. 
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300 lux : Sempre que  sigui essencial la distinció  mitjana de detalls,  com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals  com  treballs  d’ordre  mitjà  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina  distinció  de  detalls  sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com  muntatges  delicats,  treballs  fins  en  banc  de  taller  o  màquina, 
màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.  Exigències  visuals  molt 
altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar,  que hauran de ser  adequadament tractades al Pla  de  Seguretat i  Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  els  nivells  de  risc,  les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització  dels  mètodes  de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de  prendre  les 
decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En  la  construcció  és  freqüent  l’existència  de  pols  amb  contingut  de  sílice  lliure  (Si  O2)  que  és  el 
component  que  ho  fa  especialment  nociu,  com  a  causant  de  la  neumoconiosis.  El  problema  de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 
 
La  concentració  de  pols  màxima  admissible  en  un  ambient  al  qual  els  operaris  es  trobin  exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve 
donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses 
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en 
els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels 
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mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen,  organitzatives,  de  prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista  haurà  d’indicar  com  pensa  fer  front  a  les  actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de  matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents participants en els  treballs  directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En  els punts  de  radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es  poden  donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions 
no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest  tipus  de  radiació  és  ràpidament  absorbida  per  els  teixits  superficials,  produint  un  efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir  cataractes.  Aquest  tipus  de  lesió  s’ha  considerat  la  malaltia  professional  més  probable  en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri 
als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A  les  obres  de  construcció,  els  treballadors  que  estan  més  freqüentment  exposats  a  aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa  dins  de  la  radiació  solar,  i  es  genera  artificialment  per  a  molts  propòsits  en  indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa  poc  risc,  pel  contrari  les  radiacions  UVB  i  UVC,  són  més  perilloses.  La  norma  més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les  radiacions  a  les  regions  UVB  i  UVC  tenen  efectes  biològics  que  varien  marcadament  amb  la 
longitud  d’ona,  sent  màxims  entorn  als  270  nm  (la  llàntia  de  quars  amb  vapor  de  mercuri  a  baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 
personal. Sense oblidar  que s’ha d’intentar substituir el que  és perillós pel que comporta poc o cap 
risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà  de  posar  especial  èmfasi  en  els  apantallaments  i  en  les  mesures  de  substitució,  per  a 
minimitzar  el  tercer,  que  implica  la  necessitat  de  protecció  personal.  Tots  els  usuaris  de  l’equip 
generador  de  radiació  UV  han  de  conèixer  perfectament  la  naturalesa  dels  riscos  involucrats.  En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No  es  poden  emetre  de  forma  indiscriminada  radiacions  UV  en  l’espai  de  treball,  per  exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En 
el  cas  de  fonts  potents,  on  se  sospiti  que  sigui  possible  una  exposició  per  sobre  del  valor  límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació  UV  no  protegida,  haurà  de  fer-se  ús  dels  mitjans  de  protecció  personal.  Els  ulls  estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 
emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició  dels  ulls  i  pell  no  protegits  a  la  radiació  UV  pot  conduir  a  una  inflamació  dels  teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents,  incandescents  i  de  descàrrega  gasosa,  operacions  de  soldadura  (TIG-MIG),  bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en  l’emprament  de  pantalles,  blindatges  i  Equips  de  Protecció  Individual  (per  exemple  pantalla  de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
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tant  visible  com  invisible.  Aquestes  unitats,  si  són  suficientment  potents,  poden  danyar  la  pell  i,  en 
particular,  els  ulls  si estan  exposats  a  la  radiació.  La unitat  polsant d’alta  energia  és  particularment 
perillosa  quan  el  polze  curt  de  radiació  impacte  en  el  teixit  causant  una  amplia  lesió  al  voltant  del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 
per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els  làsers  s’han  classificat,  d’acord  amb  els  riscos  associats  al  seu  ús,  en  els  dos  grups  i  quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 

es  preveuen  els  riscos  per  desviament  de  la  radiació  reflexada  incloent  la  resposta  de 
centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe  IIIa:  risc  baix;  emissió  limitada  a  5  vegades  la  corresponent  a  la  classe  II;  l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 

respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia  emesa  per  la  radiació.  Qualsevol  equip  base  s’ha  de  dissenyar  d’acord  amb 
mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per  exemple,  encaixonament  protector,  obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb  els  de  la  classe  IIIb  i  potències  compreses  entre  5  mW  y  500  mW,  s’ha  de  prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació  directa,  de  les  reflexions  secundaries  i  de  les  reflexions  difuses,  que  pot  resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació,  es  dóna  un  codi  de  pràctica  que  cobreix  personal,  àrea  de  treball,  equip  i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots  els  usuaris  s’han  de  sotmetre  a  un  examen  oftalmològic  periòdicament,  fent  èmfasi 
especial en  les  condicions de la  retina. Les persones que treballen  amb  la  classe  IIIb  i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol  exposició  accidental  que  suposi  impacte  en  els  ulls,  haurà  de  ser  registrada  i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip  làser  s’instal·larà  en  una  àrea  o  recinte  degudament  controlats.  La  il·luminació  del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els  raigs  làser  reflectits  poden  ser  tant  perillosos  com  els  directes,  i  per  tant,  hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
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en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al  mateix.  L’equip  de  subministrament  de  potència  al  làser  ha  de  disposar  de  protecció 
especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada,  així  com  la  de  control  de  força,  que  quedaran  custodiades  per  la  persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 
la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de  control;  no  obstant,  en  el cas de  làser  de  la  classe  IV,  al  menys  dos persones  estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha  de  tenir especial  cura  en  la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat  que  els  làsers  polsants  presenten  un  risc  incrementat  per  l’operador,  com  a  guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els  serveis  de prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar la  magnitud o  nivells  del  risc,  les 
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà  obligació  del  contractista  amb  la  col·laboració  del  seu  servei  de  prevenció  determinar  un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
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proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les  instal·lacions  on  es  realitzin  exàmens  de  maletes  i  embalums  en  els  aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les  instal·lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant  radiacions 
ionizants. 

 Les  instal·lacions  mèdiques  on  es  realitzen  pràctiques  de  diagnòstic  amb  raigs  X  amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les  instal·lacions mèdiques  on  es  manipula  o  es  tracti  material  radioactiu,  en  forma  de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 

de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 

o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-

40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que  poden  ocórrer  en  combinació, correntment es fa una  distinció entre  dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació  sense  perjudicar el funcionament  del  seu organisme en general.  Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any  ó  300  milirems  per  setmana.  Per  a  detectar  i  amidar  els  nivells  de  radiació,  s’empren  els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de  la  font  de  radiació.  c)  Apantallament.  El  temps  de  treball  permès  s’obté  dividint  la  dosi  màxima 
autoritzada  per la dosi rebuda  en un moment donat. La  dosi rebuda  és  inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament  són  el  formigó  i  el  plom,  encara  que  també  se  n’usen  d’altres  com  l’acer,  totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a  evitar  tota  manipulació  que  no  sigui  estrictament  necessària,  en  virtut  del  conegut  axioma  de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
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 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el  material ordenat  i  en  cas  d’apilat estratificat,  que  aquest  es  realitzi  en  piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera  metàl·lica  i  embuatada  en 

empenya i turmells. 
 En  el  manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o  més  persones,  la  càrrega  pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar  que  els  diferents  materials,  així  com  la  plataforma  de  suport  i  de  treball  de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No  tractar  de  reduir  el  nombre  d’ajudants  que  recullin  i  traginin  els  materials,  si  això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  rebut  la  formació  bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
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3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per  al  manejament  de  peces  llargues  per  una  sola  persona  s’actuarà  segons  els  següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant  el  transport,  mantindrà  la  càrrega  en  posició  inclinada,  amb  l’extrem  davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se  puntualment a  50 Kg  quan  es  tracti  de  descarregar un material  per  a  col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 
o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als  efectes  del present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de MAUP,  tot  Mitjà  Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de  Protecció  Col·lectiva,  que  originàriament  ve  integrat,  de  fàbrica,  en  l’equip,  màquina  o  sistema,  de 
forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de  l’energia  fora  de  control,  i  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o 
ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul·lant  o  reduint  les  conseqüències  d’accident.  La 
seva  operativitat  resta  garantida  pel  fabricant  o  distribuïdor  de  cadascun  dels  components,  en  les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont  penjant  metàl.lic  suspès  amb  amb  baranes  reglamentàries,  cabrestants,  amb 

doble  cable  de  seguretat  amb  dispositiu  d'autoretenció,  subjectat  a  pescants  amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i  antirretrocès,  manòmetre,  mànigues, 
broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra  circular  reglamentària  amb  certificat  CE,  amb  sistema  de  seguretat  integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb  sistema  de  seguretat 

amb  tots  els  requisits  reglamentaris,  normalitzada  i  incorporada  UNE-EN  12810-1 
(HD-1000) 
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HX11X021 u Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de  seguretat  amb  tots  els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís  de  protecció  prefabricat  metàl.lic  amb  sistema  de  seguretat  amb  tots  els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5  m,  d'amplària  1,1  m,  amb  paviment  de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat  i  apuntalament  de  rases  de  serveis  amb  malla  tèxtil  de  poliamida  d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma  metàl.lica  en  voladiu per  descàrrega  de  material  en  façanes  amb  trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de  3-3  mm  de  D  embeguda  al  formigó  per  a  proteccions  horitzontals  de  forats  en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient  metàl.lic  per  a  la  manutenció  de  materials  a  granel  per  a  una  càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 

3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  1  m  i  alçària  2  m,  amb 

bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta  de  planxa  nervada  d'acer  galvanitzat,  d'amplària  5  m  i  alçària  2  m,  amb 
bastiment  de  tub  d'acer  galvanitzat,  per  a  tanca  de  planxa  metàl.lica  i  amb  el 
desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40  cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 



Annex núm.7                                                                                                                 Estudi de Seguretat i Salut 
 
 

 
  27 
 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a 

la barana 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
HX11XG13 u Equip  de  connexió  a  terra  de  línia  elèctrica  aèria  de  distribució,  amb  3  perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable 
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  de  Sistemes  de  Protecció 
Col·lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma  provisional  i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva  eficàcia.  Aquest  últim  aspecte  és  el  que  estableix  la  seva  diferència  amb  un  Equip  de  Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el  contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig, 
Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els  SPC  més  rellevants  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  en  l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de  Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives  adequades,  per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El  Contractista  Principal  portarà  un  control  documental  del  seu  lliurament  individualitzat  al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció  individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist-i-plau  del  tècnic  que  supervisa  el  compliment  del  Pla  de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,  raonablement,  la 
seva carència. 
 
En  aquesta  previsió  cal  tenir  en  compte  la  rotació  del  personal,  la  vida  útil  dels  equips  i  la  data  de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els  EPI  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  material  del  present  projecte  són  els  indicats  en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La  legislació  que  s’ha  de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
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l) Quan els  riscos es  puguin veure  agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o  simultània, puguin  constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els  procediments  aplicats,  o  l’entorn 
del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica  obliga  a  la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció  per part  dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  tràfic exterior afectat  per  l’obra.  En  el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient  amb  col·locar  un  plafó  a  les  entrades  de  les  obres,  si  després  en  la  pròpia  obra  no  se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  al col·locar  les  mires per a realitzar el 
tancament  de  façana.  La  senyalització  abundant  no  garanteix  una  bona  senyalització,  ja  que  el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
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que  l’anàlisi  dels  riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les  mesures  preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les  vies  i  sortides  específiques  d’emergència  hauran  de  senyalitzar-se  conforme  al  R.D. 
485/97,  tenint  en compte  que aquesta  senyalització haurà de  fixar-se  en els llocs  adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 
i tenir la resistència suficient. 

13. El  color  utilitzat  per  a  la  il·luminació  artificial no podrà  alterar  o  influir  en  la  percepció  de  les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra  haguessin  de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el  que  determina  la  Normativa  per  a  la  informació  i  senyalització  d’obres  al  municipi  i  la  Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de  vehicles  i  vianants,  d’accés  a  edificis  i  guals,  etc..,  i  es  definiran  les  mesures  de  senyalització  i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia  Municipal  i  als  Bombers  o  a  l’Autoritat  que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa 
la  maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  personal  de  manera  que  garanteixi  l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista,  al  menys  haurà  de  garantir,  l’accés  controlat a  les  instal·lacions  d’ús  comú  de  l’obra,  i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres  circumstàncies  que  així  ho  aconsellin,  definirà  un  procés  per  garantir  l’accés  controlat  a  les 
instal·lacions  que  suposin  risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i  l’intrusisme  a  l’interior  de  l’obra  en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén  per àmbit d’ocupació el  realment ocupat,  incloent  tanques,  elements de protecció,  baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de  l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada  màxima  a  ocupar serà  proporcional a  l’amplada  de  la  vorera.  L’espai lliure  per a  pas  de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En  cap  cas  es  podrà  ocupar  una  amplada  superior  a  tres  (3)  metres  mesurats  des  de  la  línia  de 
façana,  ni  més  de  dos  terços  (2/3)  de  l’amplada  de  la  vorera,  si  no  queda  al  menys  una  franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres  (1,40  m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la  col·locació  de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura  que  calgui.  En  aquest  cas,  s’haurà  de  delimitar  i  protegir  amb  tanques  l’àmbit  del  pas  de 
vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment,  a  la  vorera,  deixant  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta  centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de  vianants  per  la  zona  d’aparcament  de  la  calçada  sense  envair  cap  carril  de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 
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- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre  mitgeres,  tancaran  el  front  de  l’obra  o  solar  i  els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En  cap  cas  s’admet  com  a  tanca  el  simple  abalisat  amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones 
de risc. 
 

Complements Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i  elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la  retirada 
parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi  d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran  estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi  ha  espai suficient dins  de  l’àmbit del  tancament de  l’obra 
per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i  habilitar  un 
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espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la  programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de  càrrega,  descàrrega  i 
transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La  separació  entre  les  tanques  metàl·liques  i  l’àmbit  d’operacions  o  el  vehicle,  formarà  una 
franja de protecció  l’amplada de la  qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques  metàl·liques  es 
netejarà el paviment. 

 Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar  abocaments  sobre  la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

la força de la  gravetat,  serà per canonades (cotes superiors)  o 
mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els  contenidors  o  tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols.  Les  canonades  o  cintes  d’elevació  i  transport  de  material  es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No  es  poden  acumular  terres,  runa  i  deixalles  en  l’àmbit  de  domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais  adequats,  les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament  de  l’obra,  es  col·locaran  sobre  la  vorera  en  el  punt  més 
proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als  vianants  d’un  metre  i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si  la  runa  es  carrega  sobre  camions,  aquests  hauran  de  portar  la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per 
a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 



Annex núm.7                                                                                                                 Estudi de Seguretat i Salut 
 
 

 
  33 
 

compte  les  distàncies,  en  projecció  vertical,  entre  els  treballs  en  altura,  el  tancament  de  l’obra  i  la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals  a  tots  els paraments exteriors a  la construcció  a 

realitzar. 
Les  bastides  seran  metàl·liques  i modulars.  Tindran  una  protecció de  la  caiguda  de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment 
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com 
una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 
bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 
la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als  vianants,  pel  risc  de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro  del  qual penja el ganxo  de la grua no podrà sobrepassar aquests  límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora  d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin  sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF.  Les obres realitzades fora  d’aquest horari  hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de  minimitzar  les  molèsties  que  determinades  operacions  poden 
produir sobre l’àmbit públic i la  circulació  o  per motius  de seguretat, l’Ajuntament  podrà  obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El  contractista,  dins  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  definirà  amb  la  col·laboració  del  seu  servei  de 
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prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si  el  pla  d’implantació  de  l’obra  comporta  la  desviació  del  trànsit  rodat  o  la  reducció  de  vials  de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 

de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una  alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada  de  la  passarel·la  no  sobrepassarà  els  quinze  centímetres 
(0,15 m). 
 
Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran  preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si  els  vianants  han  de  passar  per  sobre  els  forats  o  les  rases,  es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les  bastides  de  paraments  verticals  que  ocupin  vorera  o  calçada  tindran  abalisament  lluminós  i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els  elements  d’abalisament  i defensa  a  emprar  per  passos  per  a vehicles seran  els  designats  com 
tipus  TB,  TL  i  TD  a  la  Norma  de  carreteres  8.3  –  IC.  amb  el  següent  criteri  d’ubicació  d’elements 
d’abalisament i defensa:  
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o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En  la  delimitació  de  vores  de  passos  provisionals  de  circulació  de  vehicles  contigus  a  passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de  protecció  de  pas  de  vianants,  xoc  contra  objectes  rígids,  bolcar  el  vehicle  per  l’existència  de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els  guals  tindran  una  amplada  mínima  d’un  metre  i  vint  centímetres  (1,20  m)  i  un  pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La  senyalització,  l’abalisament,  els  paviments,  l’enllumenat  i  totes  les  proteccions  dels  itineraris, 
desviacions  i  passos  per  a  vehicles  i  vianants  es  conservaran  en  perfecte  estat  durant  la  seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre  durin  les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els  jardins  i  les  espècies  vegetals  que  puguin  quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre  lliures  d’elements estranys,  deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment 
des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en  zona  de  pas  restringit,  caldrà  preveure  el  trasllat  provisional  de  parades  d’autobús,  quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps  que  durin  les  obres  i  contactar  amb  els  serveis  corresponents  per  tal  de  coordinar  les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge  de  tanca  metàl·lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada,  separant  el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs,  s’instal·larà  un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per 
a  indicar  el  gàlib  de  les  proteccions  al  tràfic  rodat.  Ocasionalment  es  podrà  instal·lar  en  el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per  l’interior  del  passadís  de  vianants  i  el  de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

19. En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la  conveniència  de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
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 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC  PER  MITJANS  MANUALS,  MECÀNICS  I/O  EXPLOSIUS,  DE  FONAMENTS,  PAVIMENTS  I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 

RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar  habilitació  professional  del  personal  encarregat  del  manteniment  de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ  DE  RASES  I  POUS  MITJANÇANT  MITJANS  MANUALS  I/O  MECÀNICS  AMB  O  SENSE 
ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB 
MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
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 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ 
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
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 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  DE  COMPACTACIÓ  EN  LA  PROXIMITAT  DE  LES  VORES  

DEL TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar  habilitació  professional  del  personal  encarregat  del  manteniment  de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS  DE PROTECCIÓ  I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS  EN VIES 
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  



Annex núm.7                                                                                                                 Estudi de Seguretat i Salut 
 
 

 
  46 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS  DE  MUNTATGE,  MOVIMENT  D'EQUIPS,  CONNEXIONS  DE  CANONADES,  CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS 
COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
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PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar  les  mesures  preventives  necessàries  per  al  manteniment  correcte 

posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar  habilitació  professional  del  personal  encarregat  del  manteniment  de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No  soldar  sobre  contenidors  de  materials  inflamables  o  explosius  (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

 
  
  

26. Signatures 
 

 
 

La Garriga, a maig de 2022 
           
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
E.C.C.P. col·legiat núm. 30.138 
E.T.O.P. col·legiat núm. 9.612 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt  d'especificacions  que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals,  per  a  la  Contractació  d’Obres  de  l’Estat’‘  i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes  Tecnològiques  de 
l’Edificació  publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i  posteriorment  pel  ‘‘Ministerio  de  Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  DE  SALUT  A  LES  OBRES  DE  CONSTRUCCIÓ’‘,  l'Estudi  de  Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta 
la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels  procediments, equips tècnics  i medis auxiliars  que hagin  d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De  totes les  unitats  o  elements  de  seguretat  i salut al  treball que  hagin estat  definits  o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i  execució  de  l'Estudi  de 

Seguretat i Salut. 
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1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi  de  Seguretat  i  Salut  forma  part  del  Projecte  d'Execució  d'obra,  o  en  el  seu  cas,  del  Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i 
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de  Seguretat  i  Salut,  sense  que  això  suposi  que  es  responsabilitzi  de  la  certesa  de  les  dades  que  se 
subministren.  Aquestes  dades  han  de  considerar-se,  tant  sols,  com  a  complement  d’informació  que  el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació  directa,  que  rectifiqui  o  ratifiqui  la  continguda  als  documents  informatius  de  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués  estat  exposat a  ambdós  documents,  sempre  que,  a  criteri  de  l’Autor  de  l’Estudi  de  Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu 
al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins  l'àmbit  de  la  respectiva  capacitat  de  decisió  cadascun  dels  actors  del  fet  constructiu,  estan 
obligats a  prendre decisions ajustant-se  als Principis Generals  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica,  pública  o  privada,  que,  individual  o  col·lectivament,  decideixi,  impulsi,  programi  i  financi,  amb 
recursos  propis  o  aliens,  les  obres  de  construcció  per  sí  mateix,  o  per  la  seva  posterior  alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al  Projectista  i  al 
Coordinador  respectivament,  la  documentació  i  informació  prèvia  necessària  per  l'elaboració  del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  degudament  justificades,  o  bé  proposin  unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que  compti  amb  titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 
la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  amb  la    finalitat  de 

planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es  desenvolupin  simultània  o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
18. Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  li  cal  per  integrar  la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar  l'aplicació  del  que  es  disposa  en  els  punts  anteriors  i  redactar  o  fer  redactar  l'Estudi  de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d'execució  d'obra,  és  designat  pel  Promotor  en  tots 
aquells  casos  en  què  intervé  més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diversos  treballadors 
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autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en  matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultània  o 
successivament. 

b) En  l'estimació  de  la  durada  requerida  per  a  l'execució  d'aquests  treballs  o  fases  de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i  responsable  els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995  de  8  de  novembre)  durant  l'execució  de  l'obra  i,  en  particular,  en  les  tasques  o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

instal·lacions  i  dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  a  fi  de  corregir  els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb  qualsevol  tipus  de  treball  o  activitat  que  es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan 
no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 
en  col·laboració  estricta  amb  els  diferents  agents  que  intervinguin  a  l'execució  material  de  l'obra. 
Qualsevol  divergència  serà  presentada  al  Promotor  com  a  màxim  patró  i  responsable  de  la  gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió 
executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants 
i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col·laboració  del  Coordinador  de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan  el  Projecte  es  desenvolupa  o  completa  mitjançant  projectes  parcials  o  d’altres  documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per  integrar  els  Principis  de  l'Acció Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les  decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicència  constructiva  i  d'altres  autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica  de  la  seva  realització  i  del  control  qualitatiu  i  quantitatiu  de  l'obra  executada  i  de  la  seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant  amb  la  col·laboració  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra,  nomenat  pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de  l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de  les condicions ambientals en  la  realització  dels  treballs, els materials, la  correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències  que es  produeixin a l’obra  i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència  les  instruccions  necessàries  per  la  correcta  interpretació  del  Projecte  i  dels  Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar  el  final  d’obra,  simultàniament  amb  el  Coordinador  de  Seguretat,  amb  els  visats  que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran  normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col·lectivament,  assumeix  contractualment 
davant  el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de  solvència  i  Seguretat,  amb  medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part  de  les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o  instal·lacions  de  l’obra,  amb  subjecció  al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

18. El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte,  directrius  de  l’Estudi  i 
compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  la  legislació  aplicable  i  a  les  instruccions  del 
Director d’Obra, i  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al  compliment  de les condicions exigibles  per actuar  com constructor  (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista,  en el seu  cas), a l’obra  i que  per  la seva  titulació o  experiència  haurà  de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització,  en  el  Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los  a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir  la  normativa en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  tenint  en  compte,  si 

s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació  d'activitats  empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir  el  R.D.  171/2004,  i  també  complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

28. A més,  els Contractistes i Subcontractistes  respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin  per  escrit  que  han  realitzat,  per  als  treballs  a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la 
planificació  de  la  seva  activitat  preventiva.  Així  mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i  suficients  de  construcció  a  peu 
d'obra.  El Director Tècnic,  o en  absència el  Cap  d'Obra  o l'Encarregat  General,  ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de  l'execució  de  les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
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conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així  com  de  l'específica  vigilància  i  supervisió  de  seguretat,  tant  del  personal  propi  com 
subcontractat,  així  com  de  facilitar  les  mesures  sanitàries  de  caràcter  preventiu  laboral, 
formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels  elements  de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i  dimensions dels Sistemes  de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors,  ordre  i  neteja  de  les  zones  de  treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips 
de  treball  en  general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les  companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat  General,  que  haurà  de  ser  una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com  per  negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del  personal  al  seu  càrrec,  així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 
Coordinador  i  Tècnics  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Constructor,  Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes,  tenen  el  dret  a  fer  constar  al  Llibre  d'Incidències,  tot  allò  que  consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des  del  seu  domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels  Contractistes  i/o  Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També  serà  responsabilitat  del  Contractista,  el  tancament  perimetral  del  recinte  de  l'obra  i 
protecció  de  la  mateixa,  el  control  i  reglament  intern  de  policia  a  l'entrada,  per  a  evitar  la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió  d'incendis,  pluges,  glaçades,  vent,  etc.  que  puguin  posar  en  situació  de  risc  al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres  màquines  especials,  es  realitzarà  per  operaris 
especialitzats  i  posseïdors  del  carnet  de  grua  torre,  del  títol  d’operador  de  grua  mòbil  i  en 
altres  casos  l’acreditació  que  correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua  mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE-AEM-4"  aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 
Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips 
de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

48. El  delegat  del  contractista  haurà  de  certificar  que  tot  operador  de  grua  mòbil  es  troba  en 
possessió  del  carnet  de  gruista  segons  especificacions  del  paràgraf  anterior,  així  mateix 
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haurà  de  certificar  que  totes  les  grues  mòbils  que  s'utilitzin  a  l'obra  compleixen  totes  i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 
del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix  l'annex  IV  del  R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats  empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i  utilitzar els  equips  de  protecció  individual,  segons  preveu  el  R.D.  773/1997,  de  30  de 
maig,  sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la  utilització  dels  equips  de 
protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La  maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de  respondre  a  les 

prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a  l'obra,  han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions  d'eficàcia  dels  diferents  sistemes  de  protecció  col·lectiva  instal·lats  a  l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona  física  diferent  al  Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador  Autònom  que  realitzarà  de 
forma  personal  i directa  una activitat  professional  remunerada per compte  aliè,  amb  subjecció  a  un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a 
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té  el    dret  a  rebre  informació  adequada  i  comprensible  i  a  formular  propostes,  en  relació  a  la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té  el dret de  fer us i el  fruit  d’unes instal·lacions provisionals  de  Salubritat  i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
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3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte  en  el  cas  que  l’escriptura  del  Contracte  o  Document  de  Conveni  Contractual  ho  indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la  Coordinació  de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
74. Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del  Contractista  i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix  errades, omissions, discrepàncies  o  contradiccions 
tindrà  que notificar-ho  immediatament per  escrit  al Director  d’Obra qui  desprès de consultar amb el 
Coordinador  de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots  els  assumptes,  notificant  la  seva  resolució  al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de  Seguretat,  serà 
responsabilitat  del  Contractista,  restant  el  Director d’Obra  i  el  Coordinador  de  Seguretat,  eximits de 
qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement  exigibles  per  la  reglamentació  vigent,  els  usos  i  la  praxi  habitual  de  la  Seguretat 
Integrada  en  la  construcció, que  siguin  manifestament  indispensables  per dur  a  terme l’esperit  o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats 
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Totes les  parts del contracte s’entenen  complementàries entre  si, per la  qual cosa  qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que  no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix  caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El  Coordinador  de  Seguretat,  a  la  vista  dels  continguts  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aportat  pel 
Contractista,  com  document  de  gestió  preventiva  d’adaptació  de  la  seva  pròpia  ‘‘cultura  preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució  material  de  l’obra, podrà indicar en  l’Acta d’Aprovació  del  Pla de Seguretat, la  declaració 
expressa  de  subsistència,  d’aquells  aspectes  que  puguin  estar,  a  criteri  del  Coordinador,  millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord  al que  es  disposa el  R.D.  1627 /  1997, cada  contractista  està obligat a  redactar, abans  de 
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l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta  d’ordenació  general de l’obra,  segons les diverses  fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells  de  manutenció  mecànica:  grues  torre,  muntacàrregues,  cabrestants,  maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació  i  replanteig  de  xarxes  verticals  de  seguretat  en  perímetre  i  buit  de  travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció  en  previsió  de  caigudes  de  persones  o  objectes  des  de  buits  horitzontals  de  patis  de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta  d’estructura  amb  ubicació  i  replanteig  de  xarxes  horitzontals  de  seguretat  sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació  i  replanteig  d’entarimat  horitzontal  de  fusta  colada  en  passos  d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 
de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales  de  gat  amb  enclavament  d’accessos  i  equipament  de  Sistema  de  Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
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- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o  Direcció  Facultativa, Contractistes,  Subcontractistes i Treballadors  Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a  les desviacions en  el compliment  del Pla  de Seguretat  i Salut,  per a que  el  Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el seu  representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les  parts  atorgants  del  mateix,  essent  de  compte  exclusiva  del  Contractista  totes  les  despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides  contractualment,  a  la  persona  física,  jurídica  o  corporació  que  tingues  a  be  designar  a 
l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre  les parts  i no durà a  terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor  farà  cap  endossament  o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin 
expressament  mitjançant  contracte.  Cap  modificació  verbal  als  mateixos  tindrà  validesa  o  força  o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la  documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de 
Seguretat.  El  Contractista  no  es  agent  o  representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà 
responsable  de  cap  manera  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què  incorri  o  assumeixi  el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat  que  tal  renúncia  hagi  estat  degudament  expressada  per  escrit  i  reconeguda  per  les  parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  és  a  dir,  addicionals  a  qualsevol  altre  recurs 
prescrit per la llei. 
 
Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la  documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
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particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  

4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 
2  de  febrero  de  1956)”  i  “Orden  23  de  de  septiembre  1966  (BOE  1  de    octubre  de  1966)”. 
Derogada  parcialment  per  “Orden  20  de  enero  de  1956  (BOE  2  de  febrero  de  1956)”  i  “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro  de  enfermedades  profesionales.  R.D.    1995/1978  (BOE  25  de  agosto  de  1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio  (BOE  29  de  julio  de  1983)”.  Modificada  per  “R.D.  2403/1985  (BOE  30  de  diciembre  de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización  del  asbesto  en  condiciones  de  seguridad  (número  162  de  la  OIT),  adoptado  en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”.  Complementat  per  “Orden  de  22  de  abril  de  1997  (BOE  24  de  abril  de  1997)”  i  “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
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actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 
24  de  octubre  (BOE  25  de  octubre  de  1997)”.  Modificat  per  “R.D.  2177/2004  (BOE  13  de 
noviembre  2004)”  i  “R.D.  604/2006  (BOE  29  de  mayo  de  2006)”.  Complementat  per  “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  ámbito  de  las  empresas  de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de  productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE  APQ-2, 
MIE  APQ-3,  MIE APQ-4,  MIE  APQ-5,  MIE APQ-6 y MIE  APQ-7  (BOE  112 de  10  de mayo  de 
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real  Decreto 783/2001, de 6  de  julio, por el que se  aprueba  el  Reglamento  sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de  laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades  empresariales  (BOE    31  de  enero  de 
2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de  julio,  en  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 
utilización  por  parte  de  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real  Decreto  604/2006,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  el  R.D.  39/1997,  de  17  de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
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octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas,  aprobado  por  R.D.  363/1995,  de  10  de  marzo,  con  la  finalidad  de  adaptar  sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre  de  27  de  juny  de  1985,  sobre  inscripció  d’empreses  amb  risc  per  amiant  (DOGC  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo (BOE  de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en  el  entorno  debidas  a  determinadas  máquinas  de  uso  al  aire  libre  (BOE  de  1  de  marzo  de 
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real  Decreto 681/2003,  de 12  de junio, sobre  la protección  de la salud y la seguridad de  los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley  ordinaria 37/2003 del  Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de  los trabajadores ante los riesgos derivados  de la  exposición  al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad  y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real  Decreto  1942/1993,  de 5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Instalaciones  de  Protección  Contra  Incendios  (RIPCI)  (BOE  de  14  de  diciembre  de  1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre  MAB/62/2003  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  24  de  Febrer  de 
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2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 
de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los 
elementos  constructivos  en  función  de  sus  propiedades  de  reacción  y  de  resistencia  frente  al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”.  Rectificat: “BOE  8  de  marzo  de  1969”.  Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden  de  18  de  julio  de  1978,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión.  R.D.  842/2002  de  2  de  agosto  (BOE  de  18  de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula  el  inciso  4.2.c.2  de  la  ITC-BT-03  anexa  al  Reglamento  Electrónico  para  baja  tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 
de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión:  ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos  elevadores de  propulsión  hidráulica  y  las  normas  para la  aprobación  de  sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 
de  14  de  marzo  de  1981)”.  Es  deroga  amb  efectes  de  29  de  desembre  de  2009,  per  “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento  de  recipientes  a  presión.  R.D.  1244/1979  de  4  de  abril  (BOE  de  29  de  mayo  de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
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la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de  los  estados  miembros  sobre  maquinas  (BOE  de  11  de  diciembre  de  1992)”.  Modificat  per 
“Real  Decreto  56/1995  (BOE  de  8  de  febrero  de  1995)”.  Es  deroga  amb  efecte  de  29  de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Real  Decreto  488/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008  (BOE  de 11  de octubre de 
2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica  el  Real  decreto  1244/1979,  de  4  de  abril, que  aprobó  el  Reglamento  de  aparatos  de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997,  de 18 de  julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre  de  2005,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la 
seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE  de  7  de  noviembre  de  1983)”,  “Orden  de  31  de  mayo  de  1985  (BOE  de  20  de  junio  de 
1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC  –  MIE  –  AEM1:  Ascensores  electromecánicos.  OM  23  de  septiembre  de  1987  (BOE  6  de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de  1998  (BOE  25  de  septiembre  de  1998)”.  “Autorización  de  la  instalación  de  ascensores  sin 
cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC  –  MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención,  referentes  a  grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma  UNE-58921-IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento,  revisiones  e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992  de 20 de  noviembre (BOE 28 de  diciembre  de 1992)”. Modificat per “OM  de 16 de 
mayo  de  1994”,  per  “R.D.  159/1995  de  3  de  febrero  (BOE  8  de  marzo  de  1995)”  i  per  la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 
(BOE  de  22  de  abril  de  1998)”,  “Resolución  de  29  de  abril  de  1999  (BOE  de  29  de  junio  de 
1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 
de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos,  marcado,  de  conformidad  con  la  Directiva 89/686/CEE  del  Consejo  (equipos  de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden  de  20  de  marzo  de 1986  por  la  que se aprueban determinadas  Instrucciones  técnicas 
complementarias,  relativas  a  los  capítulos  IV,  V,  IX  y  X  del  Reglamento  General  de  Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per 
la  “Resolución de  24  de  agosto  de  2005  (BOE  de  13  de  septiembre  de  2005)”,  “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura  previa  o 
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reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 
de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El  pressupost  per  a  l'aplicació  i  execució  de  l’estudi  de  Seguretat  i  Salut,  haurà  de  quantificar  el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat 
i  Salut,  prèvia  justificació  tècnica  degudament  motivada,  sempre  que  això  no  suposi  disminució  de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, 
el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i  Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta execució  professional  dels  treballs, conforme  a  les  normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats.  Aquest  criteri  es  l’aplicat  en  el  present  E.S.S.  en  l’apartat  relatiu  a  Medis  Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si  bé  el  Pressupost  de  Seguretat,  amb  criteris  de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘  hauria  d’estar  inclòs  en  les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els  preus  aprovats  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  continguts  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri  per  unanimitat  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  dels  restants  components  de  la  Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
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Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici  Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral,  pretén  aconseguir  uns  objectius  concrets,  en  el  nostre  cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El  Contractista  Principal  haurà  de  reflectir  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut    la  manera    concreta  de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les  Tècniques  Operatives  de  Seguretat  i  Salut  pretenen  eliminar  les  Causes  i  a  través  d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
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- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats  amb  ell 
contractualment,  en  el  desenvolupament  del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut;  haurà  d'incloure  els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva  estructura  empresarial,  per  a  controlar  la  qualitat  de  la  Prevenció  de  la  Sinistralitat  Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat 

i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de  l'obra  seran  almenys  els  mínims  establerts  per  la  normativa  vigent  pel  cas  concret  de  l'obra  de 
referència,  assenyalant-se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva  relació  amb  l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva,  així  com  una  Brigada  de  reposició  i  manteniment  de  les  proteccions  de  seguretat,  amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 

El  Servei  de  Medicina  del  Treball  integrat  en  el  Servei  de  Prevenció,  o  en  el  seu  cas,  el  Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació  oficial, serà l'encarregat  de  vetllar  per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte  a  les  instal·lacions  mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola  d'urgència,  que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà  de  fer  a  tots  els  treballadors  del  Centre  de 



Annex núm.7                                                                                                                 Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 

 
  23 
 

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord  amb  les  necessitats  de  disposar d’un interlocutor alternatiu  en  absència  del  Cap  d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència 
d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 
es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà  un  Socorrista, preferiblement amb  coneixements  en  Primers  Auxilis,  amb la  missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  ‘‘Comissió Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de 
Seguretat’‘,  integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses  participants  a  cada  fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats  a un  nou    lloc  de  treball,  o  ingressin  com  a  operadors  de  màquines, vehicles  o  aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament,  circuits  de  comandament  i  de  potència,  etc.,  associats  de  forma  solidària  per  a  una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament 
d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un  mateix  equip  intercanviable,  que  modifiqui  la  funció  d’una  màquina,  que  es  comercialitza  en 

condicions  que  permetin  al  propi  operador,  acoblar  a  una  màquina,  a  una  sèrie  d’elles  o  a  un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris  per  al  manteniment  i  verificació  tècnica,  estant  ajustats  a  les  normes  UNE  que  li  siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els  Equips,  Màquines  i/o  Màquines  Ferramentes  hauran  de  seleccionar-se  en  base  a  uns  criteris  de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  ‘‘Disposicions  mínimes  de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives  comunitàries  relatives  a  la  seguretat  de  les  màquines,  transposicions  i  dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  de  14/06/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del  Consell  91/368/CEE,  de 20/6/91  (D.O.C.E.  Núm.  L  198,  de 22/7/91), 93/44/CEE,  de  14/6/93 
(D.O.C.E.  Núm. L 175, de 19/7/93)  i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E.  Núm.  L  220, de 30/8/93). 
Aquestes  4  directives  s’han  codificat  en  un  sols  text  mitjançant  la  Directiva  98/37/CE  (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel  Reial  Decret  1435/1992, de  27  de  novembre  (B.O.E.  d’11/12/92),  modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
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Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines  per  a  elevació  o  desplaçament  de  persones:  el  9/2/95,  amb  període  transitori  fins 

l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A  aquest  respecte  veure  també  la  Resolució  d’11/6/98  de  la  Direcció  General  de  Tecnologia  i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i  93/97/CEE, de  29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 
24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. 
Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades  pel  Reial  Decret  444/1994,  d’11  de  març  (B.O.E.  d’1/4/94),  modificat  pel  Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 
3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels 
Estats  membres  sobre  aparells  de  gas  (D.O.C.E.  Núm.  L  196,  de  26/7/90),  modificada  per  la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada  pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  94/9/CE,  de  23/3/94,  relativa  a  l’aproximació  de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al  progrés  tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991  (B.O.E. de  26/7/91),  Reial Decret  71/1992,  de 31 de  gener  (B.O.E. de  6/2/92) i  Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 

de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
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335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents  disposicions  en 

matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials  (B.O.E.  de  2/12/2000),  i  Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per la qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE-
AEM-3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  referent  a  Carretons  automotors  de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària  MIE-AEM-2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació i  Manutenció,  referent  a  Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents  disposicions  en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

 
  

La Garriga, a maig de 2022 
           
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
E.C.C.P. col·legiat núm. 30.138 
E.T.O.P. col·legiat núm. 9.612 
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Pressupost 
 





Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 01 FASE A-01

NIVELL 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 EPIS Ut Part proporcional de subministre i equipament, a tots els operaris de
l'obra, amb elements de protecció individual (casc de seguretat,
guants aillants d'electricitat, guants d'ús general, botes de seguretat,
botes impermeables, granota de treball, impermeable, protector auditiu
classe ´´C´´, filtre de protecció per a les vies respiratòries i/o ulleres de
seguretat antiimpacte. (P - 2)

150,00 1,000 150,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.01 150,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 01 FASE A-01

NIVELL 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 PC0100 Ut Trasport, col.locació i retirada de la seguretat col.lectiva i material de
seguretat mòbil (conos, valles grogues, llums,semafor, guirnaldes i
altres elements de protecció col.lectiva) (P - 15)

935,40 1,000 935,40

2 PC0103 Ml Transport i col.locació de tanca fixa de 2m d'alçaria, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 18)

1,65 50,000 82,50

3 PC0105 Ml Desmuntatge i retirada de tanca fixa de 2m d'alçària, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 19)

1,65 50,000 82,50

4 PC0102 Ut Placa de senyalització, serigrafiada, de 40x33cm. fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs. (P - 17)

32,50 2,000 65,00

5 PC0005 Ut Placa reflectora triangular de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC (P -
12)

32,50 2,000 65,00

6 PC0055 Ut Placa reflectora rodona, de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC. (P -
14)

32,50 2,000 65,00

7 PC0101 Ut Manteniment i reposició setmanal de seguretat col.lectiva consistent
en:
- La reposició de material de seguretat mòbil (conos, valles grogues,
llums,semafors, guirnaldes i altres elements de protecció col.lectiva)
- El manteniment dels elements de protecció en correctes condicions
de servei substituint el material si es necessari.
- La recol.locació del diferent material de seguretat en funció de les
evolucions de l'obra, resituant senyals, abalissaments, proteccions i
resta d'elements de seguretat segons escaigui per a millorar la
seguretat de l'espai d e l'actuació. (P - 16)

15,50 8,000 124,00

8 S100080 PA Per el desplaçaments d'equips i la confecció de tota la senyalització
horitzontal d'obra (a justificar)
(P - 24)

75,00 1,000 75,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.02 1.494,40

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 01 FASE A-01

NIVELL 3 03 FORMACIÓ I VIGILANCIA DE LA SEGURETAT

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 FO0100 U Subministre i manteniment mensual d'extintor de pols seca. (P - 6) 20,10 1,000 20,10

2 FO0101 Ut Subministre i manteniment mensual de botiquí de primers auxilis,
inclosa la reposició de material sanitari i la substitució del material
caducat. (P - 7)

90,50 1,000 90,50

3 FO0104 Ut Transport fins a l'obra de mòdul prefabricat per caseta d'obra de
6x2.5x2.3m, mitjançant góndola i camió grua. (P - 8)

100,00 1,000 100,00

4 FO0105 Ut Lloguer mensual de mòdul prefabricat per caseta d'obra per a direcció
facultativa, de 6x2.5x2.3m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà
de 35mm de gruix de revestiment, inclòs transport i col·locació. (P - 9)

115,00 2,000 230,00

5 FO0120 Ut Transport, col.locació i retirada de mòdul de sanitari, mitjançant
góndola i camió grua. (P - 10)

100,00 1,000 100,00

6 FO0121 Ut Lloguer mensual de mòdul de sanitari, mitjançant góndola i camió
grua, inclòs transport i col·locació. (P - 11)

105,00 2,000 210,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.03 750,60

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 01 FASE A-01

NIVELL 3 04 CONTROL I GESTIÓ

1 CG0101 Ut Visita de tècnic en prevenció de riscos laborals, pel control a l'obra en
matèria de seguretat i salut, analitzant els factors de risc, determinat
als punts febles pel que fa a seguretat. (P - 1)

52,50 2,000 105,00

TOTAL NIVELL 3 01.01.04 105,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 02 FASE A-02

NIVELL 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 EPISF2 Ut Part proporcional de subministre i equipament, a tots els operaris de
l'obra, amb elements de protecció individual (casc de seguretat,
guants aillants d'electricitat, guants d'ús general, botes de seguretat,
botes impermeables, granota de treball, impermeable, protector auditiu
classe ´´C´´, filtre de protecció per a les vies respiratòries i/o ulleres de
seguretat antiimpacte. (P - 3)

50,00 1,000 50,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.01 50,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 02 FASE A-02

NIVELL 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 PC01F2 Ut Trasport, col.locació i retirada de la seguretat col.lectiva i material de
seguretat mòbil (conos, valles grogues, llums,semafor, guirnaldes i
altres elements de protecció col.lectiva) (P - 21)

252,40 1,000 252,40

2 PC0103 Ml Transport i col.locació de tanca fixa de 2m d'alçaria, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 18)

1,65 30,000 49,50

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 PC0105 Ml Desmuntatge i retirada de tanca fixa de 2m d'alçària, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 19)

1,65 30,000 49,50

4 PC0102 Ut Placa de senyalització, serigrafiada, de 40x33cm. fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs. (P - 17)

32,50 2,000 65,00

5 PC0005 Ut Placa reflectora triangular de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC (P -
12)

32,50 2,000 65,00

6 PC0055 Ut Placa reflectora rodona, de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC. (P -
14)

32,50 2,000 65,00

7 PC0101 Ut Manteniment i reposició setmanal de seguretat col.lectiva consistent
en:
- La reposició de material de seguretat mòbil (conos, valles grogues,
llums,semafors, guirnaldes i altres elements de protecció col.lectiva)
- El manteniment dels elements de protecció en correctes condicions
de servei substituint el material si es necessari.
- La recol.locació del diferent material de seguretat en funció de les
evolucions de l'obra, resituant senyals, abalissaments, proteccions i
resta d'elements de seguretat segons escaigui per a millorar la
seguretat de l'espai d e l'actuació. (P - 16)

15,50 6,000 93,00

8 S100080 PA Per el desplaçaments d'equips i la confecció de tota la senyalització
horitzontal d'obra (a justificar)
(P - 24)

75,00 1,000 75,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.02 714,40

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 02 FASE A-02

NIVELL 3 03 FORMACIÓ I VIGILANCIA DE LA SEGURETAT

1 FO0100 U Subministre i manteniment mensual d'extintor de pols seca. (P - 6) 20,10 1,000 20,10

2 FO0101 Ut Subministre i manteniment mensual de botiquí de primers auxilis,
inclosa la reposició de material sanitari i la substitució del material
caducat. (P - 7)

90,50 1,000 90,50

3 FO0105 Ut Lloguer mensual de mòdul prefabricat per caseta d'obra per a direcció
facultativa, de 6x2.5x2.3m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà
de 35mm de gruix de revestiment, inclòs transport i col·locació. (P - 9)

115,00 1,000 115,00

4 FO0121 Ut Lloguer mensual de mòdul de sanitari, mitjançant góndola i camió
grua, inclòs transport i col·locació. (P - 11)

105,00 1,000 105,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.03 330,60

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 02 FASE A-02

NIVELL 3 04 CONTROL I GESTIÓ

1 CG0101 Ut Visita de tècnic en prevenció de riscos laborals, pel control a l'obra en
matèria de seguretat i salut, analitzant els factors de risc, determinat
als punts febles pel que fa a seguretat. (P - 1)

52,50 2,000 105,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.04 105,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 03 FASE A-03

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

PRESSUPOST Pàg.: 4

NIVELL 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 EPISF3 Ut Part proporcional de subministre i equipament, a tots els operaris de
l'obra, amb elements de protecció individual (casc de seguretat,
guants aillants d'electricitat, guants d'ús general, botes de seguretat,
botes impermeables, granota de treball, impermeable, protector auditiu
classe ´´C´´, filtre de protecció per a les vies respiratòries i/o ulleres de
seguretat antiimpacte. (P - 4)

250,00 1,000 250,00

TOTAL NIVELL 3 01.03.01 250,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 03 FASE A-03

NIVELL 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 PC01F3 Ut Trasport, col.locació i retirada de la seguretat col.lectiva i material de
seguretat mòbil (conos, valles grogues, llums,semafor, guirnaldes i
altres elements de protecció col.lectiva) (P - 22)

3.143,90 1,000 3.143,90

2 PC0103 Ml Transport i col.locació de tanca fixa de 2m d'alçaria, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 18)

1,65 50,000 82,50

3 PC0105 Ml Desmuntatge i retirada de tanca fixa de 2m d'alçària, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 19)

1,65 50,000 82,50

4 PC0102 Ut Placa de senyalització, serigrafiada, de 40x33cm. fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs. (P - 17)

32,50 3,000 97,50

5 PC0005 Ut Placa reflectora triangular de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC (P -
12)

32,50 3,000 97,50

6 PC0055 Ut Placa reflectora rodona, de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC. (P -
14)

32,50 3,000 97,50

7 PC0101 Ut Manteniment i reposició setmanal de seguretat col.lectiva consistent
en:
- La reposició de material de seguretat mòbil (conos, valles grogues,
llums,semafors, guirnaldes i altres elements de protecció col.lectiva)
- El manteniment dels elements de protecció en correctes condicions
de servei substituint el material si es necessari.
- La recol.locació del diferent material de seguretat en funció de les
evolucions de l'obra, resituant senyals, abalissaments, proteccions i
resta d'elements de seguretat segons escaigui per a millorar la
seguretat de l'espai d e l'actuació. (P - 16)

15,50 16,000 248,00

TOTAL NIVELL 3 01.03.02 3.849,40

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 03 FASE A-03

NIVELL 3 03 FORMACIÓ I VIGILANCIA DE LA SEGURETAT

1 FO0100 U Subministre i manteniment mensual d'extintor de pols seca. (P - 6) 20,10 1,000 20,10

2 FO0101 Ut Subministre i manteniment mensual de botiquí de primers auxilis,
inclosa la reposició de material sanitari i la substitució del material
caducat. (P - 7)

90,50 1,000 90,50

3 FO0104 Ut Transport fins a l'obra de mòdul prefabricat per caseta d'obra de
6x2.5x2.3m, mitjançant góndola i camió grua. (P - 8)

100,00 1,000 100,00

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

PRESSUPOST Pàg.: 5

4 FO0105 Ut Lloguer mensual de mòdul prefabricat per caseta d'obra per a direcció
facultativa, de 6x2.5x2.3m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà
de 35mm de gruix de revestiment, inclòs transport i col·locació. (P - 9)

115,00 4,000 460,00

5 FO0120 Ut Transport, col.locació i retirada de mòdul de sanitari, mitjançant
góndola i camió grua. (P - 10)

100,00 1,000 100,00

6 FO0121 Ut Lloguer mensual de mòdul de sanitari, mitjançant góndola i camió
grua, inclòs transport i col·locació. (P - 11)

105,00 4,000 420,00

TOTAL NIVELL 3 01.03.03 1.190,60

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 03 FASE A-03

NIVELL 3 04 CONTROL I GESTIÓ

1 CG0101 Ut Visita de tècnic en prevenció de riscos laborals, pel control a l'obra en
matèria de seguretat i salut, analitzant els factors de risc, determinat
als punts febles pel que fa a seguretat. (P - 1)

52,50 4,000 210,00

TOTAL NIVELL 3 01.03.04 210,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 04 FASE B-01

NIVELL 3 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 EPISF4 Ut Part proporcional de subministre i equipament, a tots els operaris de
l'obra, amb elements de protecció individual (casc de seguretat,
guants aillants d'electricitat, guants d'ús general, botes de seguretat,
botes impermeables, granota de treball, impermeable, protector auditiu
classe ´´C´´, filtre de protecció per a les vies respiratòries i/o ulleres de
seguretat antiimpacte. (P - 5)

100,00 1,000 100,00

TOTAL NIVELL 3 01.04.01 100,00

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 04 FASE B-01

NIVELL 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 PC01F4 Ut Trasport, col.locació i retirada de la seguretat col.lectiva i material de
seguretat mòbil (conos, valles grogues, llums,semafor, guirnaldes i
altres elements de protecció col.lectiva) (P - 23)

911,40 1,000 911,40

2 PC0103 Ml Transport i col.locació de tanca fixa de 2m d'alçaria, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 18)

1,65 25,000 41,25

3 PC0105 Ml Desmuntatge i retirada de tanca fixa de 2m d'alçària, d'acer galvanitzat
amb malla de torsió senzilla 50/16 de 2.7mm, i pals de tub de 48mm
de diàmetre col.locats cada 3m sobre daus de formigó. (P - 19)

1,65 25,000 41,25

4 PC0111 Ml Transport, muntatge i desmuntatge de barrera de seguretat tipus New
Jersey. (P - 20)

9,50 60,000 570,00

5 PC0102 Ut Placa de senyalització, serigrafiada, de 40x33cm. fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs. (P - 17)

32,50 2,000 65,00

6 PC0005 Ut Placa reflectora triangular de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC (P -
12)

32,50 2,000 65,00

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

PRESSUPOST Pàg.: 6

7 PC0055 Ut Placa reflectora rodona, de 90cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada a terra amb desmuntatge inclòs complint norma de 8.3 IC. (P -
14)

32,50 2,000 65,00

8 PC0015 H Parella d'operaris per la senyalització i regulació del tràfic durant els
processos cosntructius que s'escaigui (Banderas). (P - 13)

18,50 6,000 111,00

9 PC0101 Ut Manteniment i reposició setmanal de seguretat col.lectiva consistent
en:
- La reposició de material de seguretat mòbil (conos, valles grogues,
llums,semafors, guirnaldes i altres elements de protecció col.lectiva)
- El manteniment dels elements de protecció en correctes condicions
de servei substituint el material si es necessari.
- La recol.locació del diferent material de seguretat en funció de les
evolucions de l'obra, resituant senyals, abalissaments, proteccions i
resta d'elements de seguretat segons escaigui per a millorar la
seguretat de l'espai d e l'actuació. (P - 16)

15,50 14,000 217,00

10 S100080 PA Per el desplaçaments d'equips i la confecció de tota la senyalització
horitzontal d'obra (a justificar)
(P - 24)

75,00 1,000 75,00

TOTAL NIVELL 3 01.04.02 2.161,90

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 04 FASE B-01

NIVELL 3 03 FORMACIÓ I VIGILANCIA DE LA SEGURETAT

1 FO0100 U Subministre i manteniment mensual d'extintor de pols seca. (P - 6) 20,10 1,000 20,10

2 FO0101 Ut Subministre i manteniment mensual de botiquí de primers auxilis,
inclosa la reposició de material sanitari i la substitució del material
caducat. (P - 7)

90,50 1,000 90,50

3 FO0104 Ut Transport fins a l'obra de mòdul prefabricat per caseta d'obra de
6x2.5x2.3m, mitjançant góndola i camió grua. (P - 8)

100,00 1,000 100,00

4 FO0105 Ut Lloguer mensual de mòdul prefabricat per caseta d'obra per a direcció
facultativa, de 6x2.5x2.3m de plafó d'acer lacat i aillament de poliuretà
de 35mm de gruix de revestiment, inclòs transport i col·locació. (P - 9)

115,00 3,500 402,50

5 FO0120 Ut Transport, col.locació i retirada de mòdul de sanitari, mitjançant
góndola i camió grua. (P - 10)

100,00 1,000 100,00

6 FO0121 Ut Lloguer mensual de mòdul de sanitari, mitjançant góndola i camió
grua, inclòs transport i col·locació. (P - 11)

105,00 3,500 367,50

TOTAL NIVELL 3 01.04.03 1.080,60

Obra 01 Pressupost 759_SS

Capítol 04 FASE B-01

NIVELL 3 04 CONTROL I GESTIÓ

1 CG0101 Ut Visita de tècnic en prevenció de riscos laborals, pel control a l'obra en
matèria de seguretat i salut, analitzant els factors de risc, determinat
als punts febles pel que fa a seguretat. (P - 1)

52,50 3,000 157,50

TOTAL NIVELL 3 01.04.04 157,50

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs
al terme municipal de La Garriga

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FASE A-01 2.500,00

Capítol 01.02  FASE A-02 1.200,00

Capítol 01.03  FASE A-03 5.500,00

Capítol 01.04  FASE B-01 3.500,00

Obra 01 Pressupost 759_SS 12.700,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.700,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 759_SS 12.700,00

12.700,00

euros



Estudi de seguretat i salut del projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

ACTUACIÓ FASE A-01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,00 €
13,00% Despeses generals 325,00 €

6,00% Benefici industrial 150,00 €
21,00% IVA 624,75 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 1) 3.599,75 €
(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

ACTUACIÓ FASE A-02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,00 €
13,00% Despeses generals 156,00 €

6,00% Benefici industrial 72,00 €
21,00% IVA 299,88 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 2) 1.727,88 €
(MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

ACTUACIÓ FASE A-03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 5.500,00 €
13,00% Despeses generals 715,00 €

6,00% Benefici industrial 330,00 €
21,00% IVA 1.374,45 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 3) 7.919,45 €
(SET MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

ACTUACIÓ FASE B-01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,00 €
13,00% Despeses generals 455,00 €

6,00% Benefici industrial 210,00 €
21,00% IVA 874,65 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 4) 5.039,65 €
(CINC MIL TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL 12.700,00 €
13,00% Despeses generals 1.651,00 €

6,00% Benefici industrial 762,00 €
21,00% IVA 3.173,73 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 18.286,73 €

El pressupost d'execució per contracte de totes les fases del projecte puja a

(DIVUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

La Garriga, a maig de 2022 
           
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
E.C.C.P. col·legiat núm. 30.138 
E.T.O.P. col·legiat núm. 9.612 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 8 
Justificació de preus 

 





Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 23,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,59000 €

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 19,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 18,08000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,62000 €

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 16,88000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 16,03000 €

A0140000 H Manobre 19,40000 €

A0150000 h Manobre especialista 15,59000 €

A016P000 h Peó jardiner 17,93000 €



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 13,74000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 77,68000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 50,26000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 50,34000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 55,65000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 36,22000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 45,48000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,45000 €

C1501800 H Camió de 12T 45,39000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 49,79000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 32,18000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

C1507M00 h Dúmper 20 Tn. de càrrega útil 61,68000 €

C150G900 h Grua autopropulsada  de 20 t 57,07000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,72000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 52,30000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 58,20000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C2000000 M3 Canon abocament 15,25000 €

C2000002 M3 Abocament de terres a gestor autoritzat 2,85000 €

C2001010 H Màquina de tall amb disc 9,85000 €

C2005000 h Regle vibratori 3,74000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,56000 €

CRE23000 h Motoserra 3,52000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,18000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 7,14000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0332A00 t Grava de pedrera  de pedra granítica, de 5 a 12 mm 20,69000 €

B0373001 M3 Tot-ú artificial ZA-25 22,75000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 77,52000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 0,07000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,43000 €

B0641070 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

48,68000 €

B0641080 M3 Formigó H-100, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm 55,60000 €

B0641280 m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

52,62000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,00000 €

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del granulat màxima 20mm 65,52000 €

B0644321 M3 Formigó HA-25/b/20/iIIa 72,50000 €

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

85,16000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 0,85000 €

B0B21001 Kg Acer corrugat Fyk-5100 1,68000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,16000 €

B0F1U210 u Maó calat tipus klinker R-65, de 240x115x50 mm, cares vistes clínker, de color especial, acabat
llis, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,19000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat foradada de 0,6 mm de gruix, nervada 8,25000 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €

B9651550 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15X25cm 6,25000 €

B9B10010 U Llambordi granitic 20x10x8 0,73000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,45000 €

B9H12111 Tn Mescla bituminosa calent AC/16/BIN/B60-70/D 61,20000 €

B9H12218 t Mescla bituminosa en calent AC/22/BIN/B60-70/G, granulat calç 60,20000 €

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i travesde
passamà de 60 mm cada m.

29,85000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM12503 U Placa triangular, de 70 centímetres amb làmina reflectora d'intensitat II 69,95000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,61000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,00000 €

BD5C005 u Canal de fosa PPRF-200 de Fundicion Ductil Benito de dimensions 750x200x130 mm de
resistència C-250 realitzada amb canal de polipropilè i reixa de fosa

62,38000 €
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BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 95,22000 €

BD78E380 m Canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per compressió radial de DN 600
mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1

65,55000 €

BD78G380 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

89,76000 €

BD78J380 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

132,50000 €

BD7I0004 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 400 mm de
diàmetre nominal, Dext= 465 mm i Dint= 400 mm, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 ,
juntes d'estanqueïtat EPDM i junta ''NO-LOSS'' inclosses, segons UNE-EN - 13476. Marca Polieco
o similar.

36,64000 €

BD7I0005 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 500 mm de
diàmetre nominal, Dext= 500 mm i Dint= 427 mm, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 ,
juntes d'estanqueïtat EPDM i junta ''NO-LOSS'' inclosses, segons UNE-EN - 13476. Marca Polieco
o similar.

44,80000 €

BD7I0006 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 500 mm de
diàmetre nominal, Dext= 580 mm i Dint= 500 mm, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 ,
juntes d'estanqueïtat EPDM i junta ''NO-LOSS'' inclosses, segons UNE-EN - 13476. Marca Polieco
o similar.

62,57000 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

128,83000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 120x70x60cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta
encadellat

135,50000 €

BDD1U172 U Llosa reductora de formigó prefabricat Ø1500-Ø1200mm 295,05000 €

BDD1Z080 u Base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,50 m d’alçada
interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d’anells o conus de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent.

305,50000 €

BDD1Z085 u Base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1500 mm de diàmetre i 1,50 m d’alçada
interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d’anells o conus de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent.

442,50000 €

BDD1Z3A2 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 150 cm i 10 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

194,50000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 175,05000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,27000 €

BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 600 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

3,32000 €

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

4,68000 €

BFYG1LF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 1000 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

7,48000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 64,89000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 15,59000 = 14,03100

Subtotal: 14,03100 14,03100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 94,44000 = 14,16600

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,18000 = 0,03240

Subtotal: 49,48990 49,48990

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,03100 = 0,14031

Subtotal: 0,14031 0,14031

COST DIRECTE 64,88521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88521

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 70,09000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,59000 = 15,59000

Subtotal: 15,59000 15,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 19,68000 = 34,24320

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,18000 = 0,03600

Subtotal: 53,16720 53,16720

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,59000 = 0,15590
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 0,15590 0,15590

COST DIRECTE 70,08910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,08910

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 102,79000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,59000 = 16,36950

Subtotal: 16,36950 16,36950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,18000 = 0,03600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,68000 = 30,11040

Subtotal: 85,03440 85,03440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,37000 = 0,16370

Subtotal: 0,16370 0,16370

COST DIRECTE 102,78560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,78560

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 97,93000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 15,59000 = 16,36950

Subtotal: 16,36950 16,36950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 19,68000 = 27,15840

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 94,44000 = 35,88720

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,18000 = 0,03600

Subtotal: 80,18160 80,18160

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,37000 = 0,16370

Subtotal: 0,16370 0,16370

COST DIRECTE 97,93280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,93280

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 76,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 15,59000 = 15,59000

Subtotal: 15,59000 15,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,18000 = 0,03600

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 0,85000 = 0,64600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,68000 = 29,91360

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 77,52000 = 29,45760

Subtotal: 60,05320 60,05320

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 15,59000 = 0,15590

Subtotal: 0,15590 0,15590

COST DIRECTE 76,97510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,97510
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P-1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un
màxim de 20 cm de profunditat, amb disc, inclòs
premarcatge de tall.

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 15,59000 = 2,18260

Subtotal: 2,18260 2,18260

Maquinària

C2001010 H Màquina de tall amb disc 0,140 /R x 9,85000 = 1,37900

Subtotal: 1,37900 1,37900

COST DIRECTE 3,56160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56160

P-2 F2191304 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó,
amb martell picador, inclòs la recollida de material i
càrrega a container o camió.

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 15,59000 = 2,33850

Subtotal: 2,33850 2,33850

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,065 /R x 13,74000 = 0,89310

Subtotal: 0,89310 0,89310

COST DIRECTE 3,23160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23160

P-3 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de
gruix, d'amplada variable amb mitjans mecànics,
inclòs la recollida de material i càrrega a container o
camió.

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,075 /R x 15,59000 = 1,16925

Subtotal: 1,16925 1,16925

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,045 /R x 13,74000 = 0,61830

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 50,26000 = 3,01560

Subtotal: 3,63390 3,63390
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COST DIRECTE 4,80315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,80315

P-4 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en
vorera, de 20cm de gruix com a màxim i amplada
variable, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, inclòs la recollida de material i
càrrega a container o camió.

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,082 /R x 67,07000 = 5,49974

Subtotal: 5,49974 5,49974

COST DIRECTE 5,49974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49974

P-5 F21DZ001 u Retirada provisional i acopi de reixa interceptora
existent durant les feines per la col·locació del nou
col·lector, amb la demolició, reconstrucció de la caixa,
formació de la nova escomesa amb canonada igual a
l'existent, connexió a la xarxa principal, inclòs tota
l'obra civil necessària, totalment acabat.

Rend.: 1,000 750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 F221ZA25 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a
esplanació de qualsevol tipus de terrenys (inclòs
roca), mesurat sobre perfil, inclòs càrrega a camió.

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 19,40000 = 0,19400

Subtotal: 0,19400 0,19400

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 0,055 /R x 77,68000 = 4,27240

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,045 /R x 67,07000 = 3,01815

Subtotal: 7,29055 7,29055

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00291

COST DIRECTE 7,48746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48746

P-7 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, amb una fondària de fins a 5 metres, en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), mesurat
sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb
la càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 15,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 19,40000 = 2,32800
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Subtotal: 2,32800 2,32800

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,150 /R x 50,26000 = 7,53900

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,090 /R x 67,07000 = 6,03630

Subtotal: 13,57530 13,57530

Altres

A%AUX0010 % Medios auxiliares 1,500 %  s 2,32800 = 0,03492

Subtotal: 0,03492 0,03492

COST DIRECTE 15,93822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93822

P-8 F222ZA33 m Formació de trenca d'aigües en camí de terres de 25
cm. d'alçada i 2 m. d'amplada, amb un pendent
transversal d'un 5%, totalment acabat.

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 23,00000 = 3,45000

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 19,40000 = 2,32800

Subtotal: 5,77800 5,77800

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,075 /R x 50,26000 = 3,76950

C1507M00 h Dúmper 20 Tn. de càrrega útil 0,075 /R x 61,68000 = 4,62600

Subtotal: 8,39550 8,39550

Altres

A%AUX0010 % Medios auxiliares 1,500 %  s 5,77800 = 0,08667

Subtotal: 0,08667 0,08667

COST DIRECTE 14,26017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26017

P-9 F222ZA50 pa Partida alçada per la neteja i el acondicionament de
l'embocadura del torrent a l'avinguda Tremolencs.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,075 /R x 19,40000 = 1,45500

Subtotal: 1,45500 1,45500

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,035 /R x 36,22000 = 1,26770

Subtotal: 1,26770 1,26770
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Altres

A%AUX0010 % Medios auxiliares 1,500 %  s 1,45533 = 0,02183

Subtotal: 0,02183 0,02183

COST DIRECTE 2,74453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74453

P-11 F227R00F m2 Anivellament, repàs i piconatge d'esplanada, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,0065 /R x 45,48000 = 0,29562

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0058 /R x 50,34000 = 0,29197

Subtotal: 0,58759 0,58759

COST DIRECTE 0,58759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58759

P-12 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de
canonades, formant capa d'assentament i
recobriment. Inclou subministrament i col.locació.

Rend.: 1,000 20,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,40000 = 4,85000

Subtotal: 4,85000 4,85000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 50,26000 = 5,02600

Subtotal: 5,02600 5,02600

Materials

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 1,500      x 7,14000 = 10,71000

Subtotal: 10,71000 10,71000

Altres

A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,85000 = 0,04850

Subtotal: 0,04850 0,04850

COST DIRECTE 20,63450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,63450

P-13 F2281010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus
tot-ú, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 100% PM. Inclou
subministrament de material

Rend.: 1,000 27,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 15,59000 = 1,71490
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Subtotal: 1,71490 1,71490

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 50,26000 = 1,75910

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 7,45000 = 0,81950

Subtotal: 2,57860 2,57860

Materials

B0373001 M3 Tot-ú artificial ZA-25 1,000      x 22,75000 = 22,75000

Subtotal: 22,75000 22,75000

COST DIRECTE 27,04350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,04350

P-14 F228FJ00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar

Rend.: 1,000 38,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,025 /R x 36,22000 = 0,90550

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 50,26000 = 2,51300

Subtotal: 3,41850 3,41850

Materials

B0332A00 t Grava de pedrera  de pedra granítica, de 5 a 12 mm 1,700      x 20,69000 = 35,17300

Subtotal: 35,17300 35,17300

COST DIRECTE 38,59150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,59150

P-15 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material
procedent de l'excavació i/o de prèstec, en tongades
de 25cm i compactació al 95% del PM.

Rend.: 1,000 12,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 15,59000 = 4,67700

Subtotal: 4,67700 4,67700

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 50,26000 = 6,03120

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 7,45000 = 1,86250

Subtotal: 7,89370 7,89370

COST DIRECTE 12,57070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,57070
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P-16 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i
posterior càrrega sobre camió del mateix.

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 19,40000 = 0,19400

Subtotal: 0,19400 0,19400

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 0,010 /R x 77,68000 = 0,77680

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,015 /R x 49,79000 = 0,74685

Subtotal: 1,52365 1,52365

COST DIRECTE 1,71765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71765

P-17 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a
33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament
de cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,110 /R x 49,79000 = 5,47690

Subtotal: 5,47690 5,47690

COST DIRECTE 5,47690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47690

P-18 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a
l'abocador, amb camió de 20 T o més gran, amb un
recorregut de fins a 15 km.

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camió de 12T 0,080 /R x 45,39000 = 3,63120

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 0,035 /R x 77,68000 = 2,71880

Subtotal: 6,35000 6,35000

COST DIRECTE 6,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35000

P-19 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor
de residus autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Rend.: 1,000 15,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C2000000 M3 Canon abocament 1,000 /R x 15,25000 = 15,25000

Subtotal: 15,25000 15,25000
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COST DIRECTE 15,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25000

P-20 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25,
estesa i piconada al 98% del PM. inclòs el regs
necessaris per l'aportació de humitat i les ajudes
manuals i de màquina petita per compactació de
'vores', totalment executada.

Rend.: 1,000 26,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 19,40000 = 0,38800

Subtotal: 0,38800 0,38800

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,020 /R x 50,34000 = 1,00680

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,020 /R x 45,48000 = 0,90960

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 33,14000 = 0,66280

Subtotal: 2,57920 2,57920

Materials

B0373001 M3 Tot-ú artificial ZA-25 1,050      x 22,75000 = 23,88750

Subtotal: 23,88750 23,88750

COST DIRECTE 26,85470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85470

P-21 F9360010 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.

Rend.: 1,000 81,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,40000 = 8,73000

Subtotal: 12,02850 12,02850

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 3,74000 = 0,56100

Subtotal: 0,56100 0,56100

Materials

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del
granulat màxima 20mm

1,050      x 65,52000 = 68,79600

Subtotal: 68,79600 68,79600
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COST DIRECTE 81,38550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,38550

P-22 F9650010 m Subministrament i col.locació de vorada recta de
peces de formigó, de 17x28 cm, col·locada sobre
base de formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20 cm
d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L.,
inclòs replanteig i previ aprovació del mateix per part
de la DF.

Rend.: 1,000 20,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,270 /R x 19,40000 = 5,23800

A0121000 H Oficial 1a 0,270 /R x 23,00000 = 6,21000

Subtotal: 11,44800 11,44800

Materials

B9651550 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15X25cm 1,050      x 6,25000 = 6,56250

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,001      x 70,08910 = 0,07009

B0641080 M3 Formigó H-100, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

0,051      x 55,60000 = 2,83560

Subtotal: 9,46819 9,46819

COST DIRECTE 20,91619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91619

P-23 F9E10030 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1A, tipus 2 de 4 pastilles, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra
amb fomigonera de 165 L i beurada de ciment
portland.

Rend.: 1,000 23,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 19,40000 = 6,79000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,99000 = 7,69650

Subtotal: 14,48650 14,48650

Materials

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 3,000      x 0,07000 = 0,21000

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,000      x 5,45000 = 5,45000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,050      x 19,25000 = 0,96250

B0111000 m3 Aigua 1,200      x 0,18000 = 0,21600

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,030      x 70,08910 = 2,10267

Subtotal: 8,94117 8,94117
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COST DIRECTE 23,42767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42767

P-24 F9G16733 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E amb fibres, de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat raspallat fi.

Rend.: 1,000 103,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,490 /R x 19,40000 = 9,50600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 21,99000 = 3,51840

Subtotal: 13,02440 13,02440

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 3,74000 = 0,49742

Subtotal: 0,49742 0,49742

Materials

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050      x 85,16000 = 89,41800

Subtotal: 89,41800 89,41800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19537

COST DIRECTE 103,13519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,13519

P-25 F9H10020 t Subministre i estesa de mescla bituminosa en calent
tipus AC/22/BIN/B60-70/G, amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig marshall.

Rend.: 1,000 64,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,99000 = 0,41781

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,40000 = 1,66840

Subtotal: 2,08621 2,08621

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,012 /R x 45,48000 = 0,54576

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 52,30000 = 0,52300

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 58,20000 = 0,69840

Subtotal: 1,76716 1,76716

Materials

B9H12218 t Mescla bituminosa en calent AC/22/BIN/B60-70/G,
granulat calç

1,000      x 60,20000 = 60,20000

Subtotal: 60,20000 60,20000
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COST DIRECTE 64,05337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,05337

P-26 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent
AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum
asfaltic de penetració, estesa i compactada al 98% de
l'assaig de marshall.

Rend.: 1,000 66,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,40000 = 1,66840

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 21,99000 = 0,41781

Subtotal: 2,08621 2,08621

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,012 /R x 45,48000 = 0,54576

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 52,30000 = 0,52300

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 58,20000 = 0,69840

Subtotal: 1,76716 1,76716

Materials

B9H12111 Tn Mescla bituminosa calent AC/16/BIN/B60-70/D 1,020      x 61,20000 = 62,42400

Subtotal: 62,42400 62,42400

COST DIRECTE 66,27737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,27737

P-27 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació de
1,5 kg/m2.

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0022 /R x 15,59000 = 0,03430

Subtotal: 0,03430 0,03430

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 27,42000 = 0,06032

Subtotal: 0,06032 0,06032

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000

COST DIRECTE 0,52462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52462
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P-28 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus EAR, amb una dotació d'1
kg/m2

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0025 /R x 15,59000 = 0,03898

Subtotal: 0,03898 0,03898

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 27,42000 = 0,06855

Subtotal: 0,06855 0,06855

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000

COST DIRECTE 0,53753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53753

P-29 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles
bituminoses en calent, incloent estenedores,
compactadores, maquinaria auxiliar i el personal
necessari per a una jornada de treball.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de
10cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,012 /R x 23,00000 = 0,27600

A0140000 H Manobre 0,005 /R x 19,40000 = 0,09700

Subtotal: 0,37300 0,37300

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 38,00000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,72000 = 0,04948

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,78000 = 0,19839

Subtotal: 0,24787 0,24787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00560

COST DIRECTE 0,85447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85447

P-31 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,0065 /R x 23,00000 = 0,14950

A0140000 H Manobre 0,0065 /R x 19,40000 = 0,12610

Subtotal: 0,27560 0,27560

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 38,00000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,060      x 7,78000 = 0,46680

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,035      x 3,72000 = 0,13020

Subtotal: 0,59700 0,59700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00413

COST DIRECTE 1,06673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06673

P-32 FBA31123 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat
de 70x70x60, amb pinutura de doble component,
pintura reflectora i microesferes de vidre, executat
amb màquina d'accionament manual.

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,095 /R x 19,40000 = 1,84300

A0121000 H Oficial 1a 0,095 /R x 23,00000 = 2,18500

Subtotal: 4,02800 4,02800

Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,080      x 3,61000 = 0,28880

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,500      x 7,44000 = 3,72000

Subtotal: 4,00880 4,00880

COST DIRECTE 8,03680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03680

P-33 FBAZ1010 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada
de treball.

Rend.: 1,000 450,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 FBB10010 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de
placa triangular, reflectora nivell d'intensitat II, de
70cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament.

Rend.: 1,000 85,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,800 /R x 19,40000 = 15,52000

Subtotal: 15,52000 15,52000

Materials

BBM12503 U Placa triangular, de 70 centímetres amb làmina
reflectora d'intensitat II

1,000      x 69,95000 = 69,95000
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Subtotal: 69,95000 69,95000

COST DIRECTE 85,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,47000

P-35 FBBZ0010 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat.

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 19,40000 = 1,94000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 3,03950 3,03950

Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,030      x 64,88521 = 1,94656

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 11,00000 = 11,00000

Subtotal: 12,94656 12,94656

COST DIRECTE 15,98606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98606

P-36 FD5J52J5 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model
PPRF-200 formada per mòduls de 765x220x182
mm, per a 25 t de càrrega de ruptura de Fundicion
Ductil Benito, sobre solera de 15 cm de formigó
M-20/P/20/I entroncament amb tub de desguàs,
inclòs totes les feines i materials necessaris per a
deixar l'unitat acabada i en funcionament.

Rend.: 1,000 139,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,40000 = 19,40000

Subtotal: 41,39000 41,39000

Materials

BD5C005 u Canal de fosa PPRF-200 de Fundicion Ductil Benito
de dimensions 750x200x130 mm de resistència
C-250 realitzada amb canal de polipropilè i reixa de
fosa

1,000      x 62,38000 = 62,38000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,198      x 60,00000 = 11,88000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 12,000      x 0,16000 = 1,92000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0184      x 94,44000 = 1,73770

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

0,188      x 102,78560 = 19,32369
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de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 0,18000 = 0,00108

Subtotal: 97,24247 97,24247

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62085

COST DIRECTE 139,25332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,25332

P-37 FD5KKF08 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de
84x50x120 cm amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 L, sobre solera de 15 cm de formigó H-100.

Rend.: 1,000 135,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,500 /R x 23,00000 = 57,50000

A0140000 H Manobre 2,500 /R x 19,40000 = 48,50000

Subtotal: 106,00000 106,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 2,300      x 0,18000 = 0,41400

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 50,000      x 0,16000 = 8,00000

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 5,600      x 0,07000 = 0,39200

B0641070 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,300      x 48,68000 = 14,60400

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,055      x 102,78560 = 5,65321

Subtotal: 29,06321 29,06321

COST DIRECTE 135,06321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,06321

P-38 FD5ZU030 u Subministrament i col.locació de reixa per a
interceptor, de fosa dúctl de 982x490x76 mm i 145 kg
de pes, col·locada.

Rend.: 1,000 104,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,120 /R x 21,99000 = 2,63880

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 19,40000 = 2,32800

Subtotal: 4,96680 4,96680

Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,050      x 95,22000 = 99,98100

Subtotal: 99,98100 99,98100
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COST DIRECTE 104,94780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,94780

P-39 FD78E385 m Subministrament i col·locació de canonada de
formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per
compressió radial de DN 600 mm/ID, classe III ASTM
amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus
Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb
una 'acanaladura' per allotjar la junta de goma i evitar
el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o
equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de
la canonada, amb material granular tipus graveta.

Rend.: 1,000 78,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,120 /R x 19,40000 = 2,32800

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 19,65000 = 2,35800

Subtotal: 4,68600 4,68600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,115 /R x 44,75000 = 5,14625

Subtotal: 5,14625 5,14625

Materials

BD78E380 m Canonada de formigó armat amb ciment tipus SR
fabricada per compressió radial de DN 600 mm/ID,
classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1

1,000      x 65,55000 = 65,55000

BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 3,32000 = 3,32000

Subtotal: 68,87000 68,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07029

COST DIRECTE 78,77254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,77254

P-40 FD78G385 m Subministrament i col·locació de canonada de
formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per
compressió radial de DN 800 mm/ID, classe III ASTM
amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus
Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb
una 'acanaladura' per allotjar la junta de goma i evitar
el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o
equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de
la canonada, amb material granular tipus graveta.

Rend.: 1,000 128,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,2519 /R x 19,65000 = 4,94984

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,2519 /R x 16,88000 = 4,25207

A0140000 H Manobre 0,5038 /R x 19,40000 = 9,77372
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Subtotal: 18,97563 18,97563

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada  de 20 t 0,2519 /R x 57,07000 = 14,37593

Subtotal: 14,37593 14,37593

Materials

BD78G380 m Tub de formigó armat  de 800 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 89,76000 = 89,76000

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 94,44000 94,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28463

COST DIRECTE 128,07619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,07619

P-41 FD78J385 m Subministrament i col·locació de canonada de
formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per
compressió radial de DN 1000 mm/ID, classe III
ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat
tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat
amb una 'acanaladura' per allotjar la junta de goma i
evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados
o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu
superior de la canonada, amb material granular tipus
graveta.

Rend.: 1,000 185,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,6776 /R x 19,40000 = 13,14544

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3388 /R x 19,65000 = 6,65742

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,3388 /R x 16,88000 = 5,71894

Subtotal: 25,52180 25,52180

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada  de 20 t 0,3388 /R x 57,07000 = 19,33532

Subtotal: 19,33532 19,33532

Materials

BFYG1LF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 1000 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de
campana amb anella elastomèrica

1,000      x 7,48000 = 7,48000

BD78J380 m Tub de formigó armat  de 1000 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 132,50000 = 132,50000

Subtotal: 139,98000 139,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38283

COST DIRECTE 185,21995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,21995

P-42 FD7I0004 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm,
exterior 465 mm, i interior 400 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre i interior llis de color
blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476
(parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2
segons UNE-EN ISO 9969, inclòs part proporcional
de maneguet i junta estanqueïtaten , amb certificat
AENOR, col·locat al fons de la rasa.

Rend.: 1,000 48,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 16,88000 = 5,06400

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 19,65000 = 5,89500

Subtotal: 10,95900 10,95900

Materials

BD7I0004 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 400 mm de
diàmetre nominal, Dext= 465 mm i Dint= 400 mm,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , juntes
d'estanqueïtat EPDM i junta ''NO-LOSS'' inclosses,
segons UNE-EN - 13476. Marca Polieco o similar.

1,020      x 36,64000 = 37,37280

Subtotal: 37,37280 37,37280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16439

COST DIRECTE 48,49619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,49619

P-43 FD7I0005 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm,
exterior 500 mm, i interior 427 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre i interior llis de color
blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476
(parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2
segons UNE-EN ISO 9969, flexibilitat ''RF30'' i
resistència a l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part
proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten
EPDM i junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR,
col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

Rend.: 1,000 60,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 16,88000 = 6,75200

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 19,65000 = 7,86000

Subtotal: 14,61200 14,61200

Materials

BD7I0005 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 500 mm de
diàmetre nominal, Dext= 500 mm i Dint= 427 mm,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , juntes
d'estanqueïtat EPDM i junta ''NO-LOSS'' inclosses,

1,020      x 44,80000 = 45,69600
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segons UNE-EN - 13476. Marca Polieco o similar.

Subtotal: 45,69600 45,69600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21918

COST DIRECTE 60,52718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,52718

P-44 FD7I0006 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm,
exterior 580 mm, i interior 500 mm, de doble paret,
exterior corrugat de color negre i interior llis de color
blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476
(parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2
segons UNE-EN ISO 9969, flexibilitat ''RF30'' i
resistència a l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part
proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten
EPDM i junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR,
col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

Rend.: 1,000 78,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 16,88000 = 6,75200

A012M000 h OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 19,65000 = 7,86000

Subtotal: 14,61200 14,61200

Materials

BD7I0006 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 500 mm de
diàmetre nominal, Dext= 580 mm i Dint= 500 mm,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , juntes
d'estanqueïtat EPDM i junta ''NO-LOSS'' inclosses,
segons UNE-EN - 13476. Marca Polieco o similar.

1,020      x 62,57000 = 63,82140

Subtotal: 63,82140 63,82140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21918

COST DIRECTE 78,65258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,65258

P-45 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa
principal/pou de registre, inclòs retall dels elements
sobrants, càrrega sobre camió i transport a abocador,
totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 105,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 19,40000 = 38,80000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500

Subtotal: 71,78500 71,78500

Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 13,74000 = 13,74000

Subtotal: 13,74000 13,74000

Materials
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B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 15,700      x 0,07000 = 1,09900

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,185      x 97,93280 = 18,11757

B0111000 m3 Aigua 6,280      x 0,18000 = 1,13040

Subtotal: 20,34697 20,34697

COST DIRECTE 105,87197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,87197

P-46 FD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de polietilè
corrugat DN 600mm, consistent en el repicat del pou
de sanejament existent, neteja dels elements
sobrants i formació de la connexió, totalment acabada
inclòs transport a abocador dels elements sobrants.

Rend.: 1,000 550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb
llambordins granítics lligats amb morter d'alta
resistència, col.locats en la solera i el frontal del
mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una
superfície de 4 m².

Rend.: 1,000 430,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 5,000 /R x 19,40000 = 97,00000

A0121000 H Oficial 1a 5,000 /R x 23,00000 = 115,00000

Subtotal: 212,00000 212,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 2,300      x 0,18000 = 0,41400

B9B10010 U Llambordi granitic 20x10x8 250,000      x 0,73000 = 182,50000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,350      x 102,78560 = 35,97496

Subtotal: 218,88896 218,88896

COST DIRECTE 430,88896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,88896

P-48 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm.
de diàmtre, amb anells prefabricats de formigó armat
de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes
d'estanqueitat entre anells i totes les connexions de
tubs d'entrada.

Rend.: 1,000 225,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 23,00000 = 11,50000

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,40000 = 9,70000
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Subtotal: 21,20000 21,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 44,75000 = 14,32000

Subtotal: 14,32000 14,32000

Materials

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,700      x 76,97510 = 53,88257

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 128,83000 = 135,27150

B0111000 m3 Aigua 6,800      x 0,18000 = 1,22400

Subtotal: 190,37807 190,37807

COST DIRECTE 225,89807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,89807

P-49 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat
prefabricat per a pou de registre de 1200mm de
diàmetre i 1,10m d'alçada interior, amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de
reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent.
Inclou capa de graveta per a anivallació, formació de
mitja canya de formigó HM-25 a la base de pou, junta
d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i
tots els treballs necessàris per a la correcta connexió
de les canonades.

Rend.: 1,000 488,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 19,40000 = 58,20000

A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 23,00000 = 69,00000

Subtotal: 127,20000 127,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,250 /R x 44,75000 = 55,93750

Subtotal: 55,93750 55,93750

Materials

BDD1Z080 u Base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,50 m d’alçada
interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat
d’anells o conus de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent.

1,000      x 305,50000 = 305,50000

Subtotal: 305,50000 305,50000
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COST DIRECTE 488,63750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,63750

P-50 FDD1Z015 m Formació de cubeta base de formigó armat
prefabricat per a pou de registre de 1500mm de
diàmetre i 1,50m d'alçada interior, amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de
reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent.
Inclou capa de graveta per a anivallació, formació de
mitja canya de formigó HM-25 a la base de pou, junta
d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i
tots els treballs necessàris per a la correcta connexió
de les canonades.

Rend.: 1,000 625,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 23,00000 = 69,00000

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 19,40000 = 58,20000

Subtotal: 127,20000 127,20000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,250 /R x 44,75000 = 55,93750

Subtotal: 55,93750 55,93750

Materials

BDD1Z085 u Base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1500 mm de diàmetre i 1,50 m d’alçada
interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat
d’anells o conus de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent.

1,000      x 442,50000 = 442,50000

Subtotal: 442,50000 442,50000

COST DIRECTE 625,63750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,63750

P-51 FDD1Z055 m Formació de paret per a pou de registre de 1500 mm.
de diàmtre, amb anells prefabricats de formigó armat
de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes
d'estanqueitat entre anells i totes les connexions de
tubs d'entrada.

Rend.: 1,000 300,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 23,00000 = 13,80000

A0140000 H Manobre 0,600 /R x 19,40000 = 11,64000

Subtotal: 25,44000 25,44000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,350 /R x 44,75000 = 15,66250

Subtotal: 15,66250 15,66250

Materials

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una

0,700      x 76,97510 = 53,88257
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proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B0111000 m3 Aigua 6,800      x 0,18000 = 1,22400

BDD1Z3A2 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 150
cm i 10 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

1,050      x 194,50000 = 204,22500

Subtotal: 259,33157 259,33157

COST DIRECTE 300,43407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,43407

P-52 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa
circular en fosa dúctil per a pou de registre model
GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de
600mm de diàmetre, classe D400, articulada,
extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per cinc guies, provista de junta de polietilè
antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador
d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb forats
per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment
instal·lat i verificat.

Rend.: 1,000 223,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,100 /R x 23,00000 = 25,30000

A0140000 H Manobre 1,100 /R x 19,40000 = 21,34000

Subtotal: 46,64000 46,64000

Materials

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,025      x 76,97510 = 1,92438

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 175,05000 = 175,05000

Subtotal: 176,97438 176,97438

COST DIRECTE 223,61438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,61438

P-53 FDDZ1020 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm
de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37B de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m,
col·locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 L.

Rend.: 1,000 53,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,550 /R x 19,40000 = 10,67000

A0121000 H Oficial 1a 0,550 /R x 23,00000 = 12,65000
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Subtotal: 23,32000 23,32000

Materials

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i travesde
passamà de 60 mm cada m.

1,000      x 29,85000 = 29,85000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,010      x 70,08910 = 0,70089

Subtotal: 30,55089 30,55089

COST DIRECTE 53,87089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,87089

P-54 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de
registre de polipropilè 300x300x300mm, col·locat
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L.

Rend.: 1,000 15,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 23,00000 = 5,75000

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,40000 = 4,85000

Subtotal: 10,60000 10,60000

Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 4,27000 = 4,27000

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra
de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,009      x 76,97510 = 0,69278

Subtotal: 4,96278 4,96278

COST DIRECTE 15,56278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,56278

P-55 FJM10070 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 10
metres de longitud 1,80 metres d'amplada i 1,80
metres d'alçada, dimensions inteirors. Format amb
murs de formigó armat HA-25/b/20/IIa, de g=20cm.,
solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm.,
divisió interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de
formigó armat de 40x20x20cm, bastiments i reixes de
fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
registre de la cambra del sobreeixidor amb tapa
circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada,
reforçada amb perfileria d'acer per la retenció de
sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i
formació de les connexions a la xarxa, totalment
acabat segons plànol de detalls.

Rend.: 1,000 9.500,00 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 50,000 /R x 19,40000 = 970,00000

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,000 /R x 15,62000 = 265,54000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,000 /R x 17,59000 = 299,03000

A0121000 H Oficial 1a 50,000 /R x 23,00000 = 1.150,00000

Subtotal: 2.684,57000 2.684,57000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 18,6838 /R x 50,26000 = 939,04779

Subtotal: 939,04779 939,04779

Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

20,000      x 95,22000 = 1.904,40000

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i travesde
passamà de 60 mm cada m.

20,000      x 29,85000 = 597,00000

B0F1U210 u Maó calat tipus klinker R-65, de 240x115x50 mm,
cares vistes clínker, de color especial, acabat llis,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

200,000      x 0,19000 = 38,00000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 135,000      x 0,34000 = 45,90000

B0B21001 Kg Acer corrugat Fyk-5100 1.200,000      x 1,68000 = 2.016,00000

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del
granulat màxima 20mm

10,500      x 65,52000 = 687,96000

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat foradada de 0,6 mm de
gruix, nervada

2,000      x 8,25000 = 16,50000

B0111000 m3 Aigua 250,000      x 0,18000 = 45,00000

B0644321 M3 Formigó HA-25/b/20/iIIa 7,250      x 72,50000 = 525,62500

Subtotal: 5.876,38500 5.876,38500

COST DIRECTE 9.500,00279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.500,00279

P-56 FJM1Z075 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 14
metres de longitud 1,80 metres d'amplada i 1,80
metres d'alçada, dimensions inteirors. Format amb
murs de formigó armat HA-25/b/20/IIa, de g=20cm.,
solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm.,
divisió interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de
formigó armat de 40x20x20cm, bastiments i reixes de
fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
registre de la cambra del sobreeixidor amb tapa
circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada,
reforçada amb perfileria d'acer per la retenció de
sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i
formació de les connexions a la xarxa, totalment
acabat segons plànol de detalls.

Rend.: 1,000 11.000,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 50,000 /R x 19,40000 = 970,00000

A0134000 h Ajudant ferrallista 23,000 /R x 15,62000 = 359,26000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,000 /R x 17,59000 = 351,80000
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A0121000 H Oficial 1a 50,000 /R x 23,00000 = 1.150,00000

Subtotal: 2.831,06000 2.831,06000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 18,430 /R x 50,26000 = 926,29180

Subtotal: 926,29180 926,29180

Materials

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i travesde
passamà de 60 mm cada m.

28,000      x 29,85000 = 835,80000

B0F1U210 u Maó calat tipus klinker R-65, de 240x115x50 mm,
cares vistes clínker, de color especial, acabat llis,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

250,000      x 0,19000 = 47,50000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 135,000      x 0,34000 = 45,90000

B0B21001 Kg Acer corrugat Fyk-5100 1.250,000      x 1,68000 = 2.100,00000

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

28,000      x 95,22000 = 2.666,16000

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat foradada de 0,6 mm de
gruix, nervada

2,000      x 8,25000 = 16,50000

B0111000 m3 Aigua 250,000      x 0,18000 = 45,00000

B0644321 M3 Formigó HA-25/b/20/iIIa 7,950      x 72,50000 = 576,37500

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del
granulat màxima 20mm

13,880      x 65,52000 = 909,41760

Subtotal: 7.242,65260 7.242,65260

COST DIRECTE 11.000,00440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.000,00440

P-57 FKZ01010 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis
manuals i ajudes mecàniques, fins a 4,00 de fondaria
inclòs transport a abocador dels materials sobrants,
amb reposició i compactat de l'excavació al 98% del
PM. aportant material granular si s'escau.

Rend.: 1,000 104,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,000 /R x 19,40000 = 58,20000

Subtotal: 58,20000 58,20000

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 0,500 /R x 77,68000 = 38,84000

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 1,000 /R x 7,45000 = 7,45000

Subtotal: 46,29000 46,29000

COST DIRECTE 104,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,49000

P-58 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a
abocador/gestor autoritzat

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària
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C2000002 M3 Abocament de terres a gestor autoritzat 1,020 /R x 2,85000 = 2,90700

Subtotal: 2,90700 2,90700

COST DIRECTE 2,90700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90700

P-59 FR1110EG m2 Desbrossada de terreny sotabosc amb
desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa, amb tala i poda d'arbres
del pas, i valorització de troncs per a feixines

Rend.: 2,468 0,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 18,08000 = 0,29303

A013P000 h Ajudant jardiner 0,040 /R x 16,03000 = 0,25981

Subtotal: 0,55284 0,55284

Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,015 /R x 4,56000 = 0,02771

CRE23000 h Motoserra 0,012 /R x 3,52000 = 0,01712

Subtotal: 0,04483 0,04483

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,55267 = 0,00829

Subtotal: 0,00829 0,00829

COST DIRECTE 0,60596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60596

P-60 FR11UARA pa Partida alçada a justificar per la tala d'arbres de 10 a
15 m d'alçària amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, per apertura de camí, amb aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, inclòs transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 8.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-61 FR22Z025 m2 Reperfilat de talussos amb medis mecànics i ajudes
manuals.

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,015 /R x 18,08000 = 0,27120

A016P000 h Peó jardiner 0,015 /R x 17,93000 = 0,26895

Subtotal: 0,54015 0,54015

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 0,005 /R x 77,68000 = 0,38840

Subtotal: 0,38840 0,38840
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COST DIRECTE 0,92855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92855

P-62 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de la
mateixa obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 32,18000 = 0,22526

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 0,025 /R x 77,68000 = 1,94200

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,0075 /R x 55,65000 = 0,41738

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 0,015 /R x 45,48000 = 0,68220

Subtotal: 3,26684 3,26684

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,18000 = 0,00900

Subtotal: 0,00900 0,00900

COST DIRECTE 3,27584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27584

P-63 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó
HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i planta de
1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

Rend.: 1,000 43,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,40000 = 7,76000

Subtotal: 16,55600 16,55600

Materials

B0641280 m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

0,500      x 52,62000 = 26,31000

Subtotal: 26,31000 26,31000

Altres

A%AUX0010 % Medios auxiliares 1,500 %  s 16,55600 = 0,24834

Subtotal: 0,24834 0,24834

COST DIRECTE 43,11434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,11434

P-64 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat de
Arenzana Prefabricados o equivalent, amb junta
d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de
registre, totalment acabat. Inclou suplement d'obra en
formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.

Rend.: 1,000 239,01 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,40000 = 19,40000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 41,39000 41,39000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,800 /R x 44,75000 = 35,80000

Subtotal: 35,80000 35,80000

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,250      x 102,78560 = 25,69640

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 120x70x60cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta encadellat

1,000      x 135,50000 = 135,50000

Subtotal: 161,19640 161,19640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62085

COST DIRECTE 239,00725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,00725

P-65 GDD1Z088 u Subministre i col·locació de llosa reductora de
formigó prefabricat Ø1500-Ø1200mm.

Rend.: 1,000 398,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,40000 = 19,40000

Subtotal: 41,39000 41,39000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,800 /R x 44,75000 = 35,80000

Subtotal: 35,80000 35,80000

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,250      x 102,78560 = 25,69640

BDD1U172 U Llosa reductora de formigó prefabricat
Ø1500-Ø1200mm

1,000      x 295,05000 = 295,05000

Subtotal: 320,74640 320,74640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62085

COST DIRECTE 398,55725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,55725
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P-66 Y100020 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats
a obra en fase A-01, (a justificar).

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 Y100040 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-01, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 Y100050 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació
i/o modificació de tots els possibles serveis afectats
dins de l'àmbit de l'obra en fase A-01 (a justificar).

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 Y100080 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres en fase A-01 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 Y10Z041 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-02, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 Y10Z042 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-03, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 7.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 Y10Z043 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase B-01, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 4.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 Y10Z051 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació
i/o modificació de tots els possibles serveis afectats
dins de l'àmbit de l'obra en fase A-02 (a justificar).

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 Y10Z053 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació
i/o modificació de tots els possibles serveis afectats
dins de l'àmbit de l'obra en fase B-01 (a justificar).

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 Y10Z081 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres en fase A-02 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 Y10Z083 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres en fase A-03 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 5.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 Y10Z084 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres en fase B-01 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 3.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

P-78 Y10Z120 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats
a obra en fase A-02, (a justificar).

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 Y10Z320 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats
a obra en fase A-03, (a justificar).

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 Y10Z420 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats
a obra en fase B-01, (a justificar).

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES ALÇADES

XPAUU031 u Formació i condicionament del punt de sortida de les
aigües pluvials a medi, amb la col·locació de gabió de
recobriment per la protecció del talús, amb tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2
mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra
granítica d'aportació col.locada amb mitjans
mecànics, segons plànol de detall. Inclòs col·locació
de la geomalla, l'obra civil i el moviment de terres
necessari, càrrega i transport del material sobrant a
abocador, totalment acabat. (a justificar)

Rend.: 1,000 1.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAUU032 pa Partida alçada per la formació i condicionament del
punt de sortida de les aigües pluvials a la llera, amb
la col·locació d'embocadura prefabricada de formigó
per a canonada de 1000mm de diàmetre, protecció
de la llera del torrent amb el subministre i la
col·locació de pedra escollera de més de 1500kg,
sobre base amb matxaca granítica, reforç de talussos
amb gabió de recobriment, tot segons plànol de
detall. Inclòs l'obra civil i el moviment de terres
necessari, càrrega i transport del material sobrant a
abocador, totalment acabat. (a justificar)

Rend.: 1,000 4.900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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e 

po
sa

r a
 la

 s
ev

a 
di

sp
os

ic
ió

 e
l p

er
so

na
l, 

el
 m

at
er

ia
l i

 e
ls

 
m

itj
an

s 
de

 to
t t

ip
us

 d
e 

l'o
br

a.
 

 


 
D

ef
in

ir,
 d

et
er

m
in

ar
 i 

su
pe

rv
is

ar
 e

ls
 a

ss
aj

os
, l

es
 p

ro
ve

s 
i l

es
 a

nà
lis

is
 i 

al
tre

s 
op

er
ac

io
ns

 d
el

 C
on

tro
l d

e 
Q

ua
lit

at
, c

om
 ta

m
bé

 la
 

in
te

rp
re

ta
ci

ó 
i v

al
or

ac
ió

 d
el

s 
re

su
lta

ts
. 

 


 
Ac

re
di

ta
r a

l c
on

tra
ct

is
ta

 le
s 

ob
re

s 
re

al
itz

ad
es

, d
'a

co
rd

 a
m

b 
el

 q
ue

 d
is

po
se

n 
el

s 
do

cu
m

en
ts

 d
el

 c
on

tra
ct

e.
 

 


 
Pa

rti
ci

pa
r e

n 
le

s 
re

ce
pc

io
ns

 i 
re

da
ct

ar
 la

 li
qu

id
ac

ió
, d

'a
co

rd
 a

m
b 

le
s 

no
rm

es
 le

ga
ls

 e
st

ab
le

rte
s.

 
 


 

El
 c

on
tra

ct
is

ta
 re

st
ar

à 
ob

lig
at

 e
n 

to
t m

om
en

t a
 p

re
st

ar
 la

 s
ev

a 
co

l.l
ab

or
ac

ió
 a

l d
ire

ct
or

 p
er

 a
l  

de
se

nv
ol

up
am

en
t n

or
m

al
 d

e 
le

s 
fu

nc
io

ns
 q

ue
 li

 s
ón

 e
nc

om
an

ad
es

. 
  Pe

rs
on

al
 d

el
 c

on
tra

ct
is

ta
 

 La
 D

ire
cc

ió
 d

e 
l'o

br
a 

ve
tll

ar
à 

es
pe

ci
al

m
en

t p
er

qu
è 

le
s 

fu
nc

io
ns

 d
e 

de
le

ga
t d

el
 c

on
tra

ct
is

ta
 i 

la
 re

st
a 

de
l s

eu
 p

er
so

na
l f

ac
ul

ta
tiu

 
re

ca
ig

ui
n 

so
br

e 
pe

rs
on

es
 q

ue
 ti

ng
ui

n 
la

 ti
tu

la
ci

ó 
re

qu
er

id
a.

 
 La

 D
ire

cc
ió

 p
od

rà
 s

us
pe

nd
re

 e
ls

 tr
eb

al
ls

, s
en

se
 q

ue
 a

ix
ò 

si
gn

ifi
qu

i c
ap

 a
lte

ra
ci

ó 
de

ls
 te

rm
es

 i 
te

rm
in

is
 d

el
 c

on
tra

ct
e,

 q
ua

n 
aq

ue
lls

 
no

 e
s 

du
gu

in
 a

 te
rm

e 
so

ta
 la

 d
ire

cc
ió

 d
el

 p
er

so
na

l f
ac

ul
ta

tiu
 d

es
ig

na
t p

er
 fe

r-
ho

. 
 El

 D
ire

ct
or

 F
ac

ul
ta

tiu
 p

od
rà

 e
xi

gi
r a

l c
on

tra
ct

is
ta

 la
 d

es
ig

na
ci

ó 
de

 n
ou

 p
er

so
na

l f
ac

ul
ta

tiu
 q

ua
n 

ai
xí

 re
su

lti
 d

e 
le

s 
ne

ce
ss

ita
ts

 d
el

s 
tre

ba
lls

. E
n 

el
s 

ca
so

s 
d'

in
co

m
pl

im
en

t d
e 

le
s 

or
dr

es
 re

bu
de

s 
o 

de
 n

eg
at

iv
a 

a 
su

bs
cr

iu
re

, a
m

b 
co

nf
or

m
ita

t  
o 

ob
se

rv
ac

io
ns

, e
ls

 

Pl
ec

 d
e 

co
nd

ic
io

ns
 tè

cn
iq

ue
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Pr

oj
ec

te
 p

er
 la

 m
illo

ra
 h

id
rà

ul
ic

a 
de

 la
 u

rb
an

itz
ac

ió
 e

ls
 T

re
m

ol
en

cs
, 

al
 te
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e 

m
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do
cu

m
en

ts
  q

ue
  r

ef
le

ct
ei

xi
n 

 e
l  

de
se

nv
ol

up
am

en
t  

de
  l

es
  o

br
es

  -
co

m
  e

ls
  c

om
un

ic
at

s 
 d

e 
 s

itu
ac

ió
,  

le
s 

 d
ad

es
  d

'a
m

id
am

en
ts

 
d'

el
em

en
ts

  a
  o

cu
lta

r, 
 e

ls
  r

es
ul

ta
ts

  d
'a

ss
aj

os
,  

le
s 

 o
rd

re
s 

 d
e 

 la
  D

ire
cc

ió
  i

  d
'a

ltr
es

  d
ef

in
its

  p
er

  l
es

  d
is

po
si

ci
on

s 
 d

el
  c

on
tra

ct
e 

 o
 

co
nv

en
ie

nt
s 

pe
rq

uè
 e

s 
de

se
nv

ol
up

i m
ill

or
- e

s 
pr

es
um

irà
 q

ue
 h

i h
a 

aq
ue

ll 
re

qu
is

it.
 

  O
rd

re
s 

al
 c

on
tra

ct
is

ta
 

 La
 D

ire
cc

ió
 F

ac
ul

ta
tiv

a 
se

rà
 l'

un
ic

 in
te

rlo
cu

to
r o

rd
in

ar
i e

nt
re

 l'
Ad

m
in

is
tra

ci
ó 

i l
'a

dj
ud

ic
at

ar
i. 

Le
s 

or
dr

es
 e

m
an

ad
es

 d
e 

la
 s

up
er

io
rit

at
 

je
rà

rq
ui

ca
 d

el
 d

ire
ct

or
, l

le
va

t d
e 

ca
so

s 
de

 re
co

ne
gu

da
 u

rg
èn

ci
a,

 e
s 

co
m

un
ic

ar
an

 s
em

pr
e 

al
 c

on
tra

ct
is

ta
 p

er
 m

itj
à 

de
 la

 D
ire

cc
ió

 
d'

ob
ra

.  
I  

en
  e

ls
  c

as
os

  e
xc

ep
ci

on
al

s 
 e

sm
en

ta
ts

,  
l'a

ut
or

ita
t  

pr
om

ot
or

a 
 d

e 
 l'

or
dr

e 
 la

  c
om

un
ic

ar
à 

 a
  l

a 
 D

ire
cc

ió
  a

m
b 

 la
  m

at
ei

xa
 

ur
gè

nc
ia

. 
 El

 c
on

tra
ct

is
ta

 n
o 

po
t e

n 
ca

p 
m

om
en

t a
te

nd
re

, s
en

se
 a

ut
or

itz
ac

ió
 e

xp
re

ss
a 

de
l d

ire
ct

or
 fa

cu
lta

tiu
, c

ap
 s

ol
.li

ci
tu

d 
de

 m
od

ifi
ca

ci
ó 

de
 

le
s 

ob
re

s 
de

 p
ro

ce
dè

nc
ia

 a
lie

na
.  

Le
s 

 o
bs

er
va

ci
on

s,
  p

et
ic

io
ns

  i
 re

cl
am

ac
io

ns
 q

ue
 p

ug
ui

n 
fe

r-
li 

ar
rib

ar
  a

ltr
es

  p
er

so
ne

s 
 q

ue
 e

s 
co

ns
id

er
in

 a
fe

ct
ad

es
 p

er
 le

s 
ob

re
s 

le
s 

re
m

et
rà

 a
m

b 
la

 d
ili

gè
nc

ia
 re

qu
er

id
a 

a 
la

 D
ire

cc
ió

 d
e 

l'o
br

a 
pe

rq
uè

 d
is

po
si

 e
l q

ue
 c

al
gu

i e
n 

ca
da

 c
as

. 
 En

  a
qu

el
le

s 
 o

br
es

  e
n 

 q
uè

  l
'A

ju
nt

am
en

t  
no

m
en

i u
n 

 in
sp

ec
to

r  
d'

ob
ra

, l
a 

m
is

si
ó 

 d
'a

qu
es

t  
se

rà
  e

xc
lu

si
va

m
en

t  
la

  d
e 

pe
rm

an
en

t 
vi

gi
là

nc
ia

 i 
in

fo
rm

ac
ió

 a
 la

 D
ire

cc
ió

 d
'o

br
a 

so
ta

 le
s 

or
dr

es
 d

'a
qu

es
ta

, s
en

se
 q

ue
 p

ug
ui

 te
ni

r -
pe

r s
i m

at
ei

x 
o 

pe
r d

el
eg

ac
ió

- c
ap

 
al

tra
 p

re
rr

og
at

iv
a.

 E
xc

ep
ci

on
al

m
en

t p
od

rà
 a

tu
ra

r l
'e

xe
cu

ci
ó 

de
 d

et
er

m
in

ad
a 

un
ita

t d
'o

br
a 

qu
e 

no
 s

'e
st

ig
ui

 fe
nt

 d
'a

co
rd

 a
m

b 
le

s 
in

di
ca

ci
on

s 
em

an
ad

es
 d

e 
la

 D
ire

cc
ió

, e
l t

em
ps

 s
uf

ic
ie

nt
 p

er
 in

fo
rm

ar
-la

 im
m

ed
ia

ta
m

en
t d

e 
l'a

do
pc

ió
 d

'a
qu

es
ta

 m
es

ur
a 

pe
r t

al
 q

ue
 

di
sp

os
i e

l q
ue

 c
al

gu
i. 

  3.
- I

N
IC

I D
E 

LE
S 

O
B

R
ES

 
  In

sp
ec

ci
ó 

de
 le

s 
ob

re
s 

  El
 c

on
tra

ct
is

ta
 o

 e
l s

eu
 d

el
eg

at
 h

a 
d'

ac
om

pa
ny

ar
 la

 D
ire

cc
ió

 d
ur

an
t l

es
 v

is
ite

s 
d'

in
sp

ec
ci

ó 
de

 le
s 

ob
re

s.
 

 C
om

pr
ov

ac
ió

 d
el

 re
pl

an
te

ig
 

 El
 d

ire
ct

or
 d

e 
le

s 
ob

re
s 

ha
ur

à 
d’

au
to

rit
za

r l
’in

ic
i d

e 
le

s 
m

at
ei

xe
s 

am
b 

l’a
ct

a 
de

 c
om

pr
ov

ac
ió

 c
or

re
sp

on
en

t. 
 Pr

og
ra

m
a 

de
 tr

eb
al

ls
 

 El
 c

on
tra

ct
is

ta
 h

a 
de

 p
re

se
nt

ar
, c

om
 a

 m
àx

im
 e

n 
el

 te
rm

in
i d

'u
na

 s
et

m
an

a 
a 

co
m

pt
ar

 d
e 

la
 d

at
a 

de
 l'

ac
ta

 d
e 

co
m

pr
ov

ac
ió

 d
el

 
re

pl
an

te
ig

, e
l p

ro
gr

am
a 

de
 tr

eb
al

ls
 a

ju
st

at
 a

l t
er

m
in

i d
'e

xe
cu

ci
ó 

co
nt

ra
ct

at
, e

n 
el

 q
ua

l h
a 

de
 c

on
st

ar
: 

 a)
 O

rd
en

ac
ió

 e
n 

pa
rts

 o
 c

la
ss

es
 d

'o
br

a 
de

 le
s 

un
ita

ts
 q

ue
 in

te
gr

en
 e

l P
ro

je
ct

e,
 a

m
b 

ex
pr

es
si

ó 
de

l v
ol

um
 d

e 
ca

da
sc

un
a.

 
 b)

 D
et

er
m

in
ac

ió
 d

el
s 

m
itj

an
s 

ne
ce

ss
ar

is
 c

om
 a

ra
 p

er
so

na
l, 

in
st

al
.la

ci
on

s,
 e

qu
ip

 i 
m

at
er

ia
ls

, a
m

b 
ex

pr
es

si
ó 

de
ls

 s
eu

s 
re

nd
im

en
ts

 
m

itj
an

s.
 

 c)
  E

st
im

ac
ió

,  
en

  d
ie

s,
 d

el
s 

te
rm

in
is

 d
'e

xe
cu

ci
ó 

de
 le

s 
di

ve
rs

es
  o

br
es

 o
  o

pe
ra

ci
on

s 
 p

re
pa

ra
tò

rie
s,

  e
qu

ip
  i

 in
st

al
.la

ci
on

s 
i d

el
s 

d'
ex

ec
uc

ió
 d

e 
le

s 
di

ve
rs

es
 p

ar
ts

 o
 c

la
ss

es
 d

'o
br

a.
 

 d)
  V

al
or

ac
ió

  m
en

su
al

  i
  a

cu
m

ul
ad

a 
 d

e 
 l'

ob
ra

  p
ro

gr
am

ad
a,

  s
ob

re
  l

a 
 b

as
e 

 d
e 

 le
s 

 o
br

es
  o

  o
pe

ra
ci

on
s 

 p
re

pa
ra

tò
rie

s,
  e

qu
ip

  i
 

in
st

al
.la

ci
on

s 
i p

ar
ts

 o
 c

la
ss

es
 d

'o
br

a 
a 

pr
eu

s 
un

ita
ris

. 
 e)

 G
rà

fic
s 

de
 le

s 
di

ve
rs

es
 a

ct
iv

ita
ts

 o
 tr

eb
al

ls
. 

 El
 p

ro
gr

am
a 

de
 tr

eb
al

ls
 h

a 
de

 te
ni

r e
n 

co
m

pt
e 

el
s 

pe
río

de
s 

qu
e 

la
 D

ire
cc

ió
 d

'o
br

a 
ne

ce
ss

ita
 p

er
 a

ls
 re

pl
an

te
ig

s 
de

 d
et

al
l i

 e
ls

 
pr

ec
ep

tiu
s 

as
sa

jo
s 

d'
ac

ce
pt

ac
ió

. 
 El

 p
ro

gr
am

a 
de

 tr
eb

al
ls

, u
n 

co
p 

ap
ro

va
t p

er
 la

 D
ire

cc
ió

 F
ac

ul
ta

tiv
a,

 té
 c

ar
àc

te
r c

on
tra

ct
ua

l i
 é

s 
ex

ig
ib

le
 c

om
 a

 ta
l. 

 O
rd

re
 d

'in
ic

i d
e 

le
s 

ob
re

s 
 La

  s
ub

sc
rip

ci
ó 

 d
e 

 l'
Ac

ta
  d

e 
 C

om
pr

ov
ac

ió
  d

el
  R

ep
la

nt
ei

g 
 d

ón
a 

 in
ic

i  
-ll

ev
at

  q
ue

  l
'A

ct
a 

 e
xp

re
ss

i  
un

a 
 a

ltr
a 

 c
os

a-
  a

l  
pe

río
de

 
d'

ex
ec

uc
ió

 d
e 

l'o
br

a,
 q

ue
 e

s 
co

m
en

ça
 a

 c
om

pt
ar

, a
 l'

ef
ec

te
 d

el
 te

rm
in

i, 
de

s 
l'e

nd
em

à 
a 

la
 d

at
a 

d'
aq

ue
lla

.  
 Si

, e
nc

ar
a 

qu
e 

el
 c

on
tra

ct
is

ta
 h

ag
ué

s 
fo

rm
ul

at
 o

bs
er

va
ci

on
s 

qu
e 

po
gu

es
si

n 
af

ec
ta

r l
'e

xe
cu

ci
ó 

de
l P

ro
je

ct
e,

 e
l d

ire
ct

or
 d

ec
id

ís
 

in
ic

ia
r-

lo
, e

l c
on

tra
ct

is
ta

 e
st

ar
ia

 o
bl

ig
at

 a
 in

ic
ia

r-
le

s,
 s

en
se

 p
er

ju
di

ci
 d

el
 s

eu
 d

re
t a

 e
xi

gi
r, 

si
 s

'e
sc

ai
gu

és
, l

a 
re

sp
on

sa
bi

lit
at

 q
ue

 a
 

l'A
dm

in
is

tra
ci

ó 
in

cu
m

be
ix

 c
om

 a
 c

on
se

qü
èn

ci
a 

im
m

ed
ia

ta
 i 

di
re

ct
a 

de
 le

s 
or

dr
es

 q
ue

 e
m

et
. 
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 L'
in

ic
i d

e 
qu

al
se

vo
l u

ni
ta

t d
'o

br
a 

ha
 d

e 
se

r a
ut

or
itz

at
 p

er
 la

 D
ire

cc
ió

 F
ac

ul
ta

tiv
a,

 d
es

pr
és

 d
e 

co
m

pr
ov

ar
 e

ls
 re

pl
an

te
ig

s 
pa

rc
ia

ls
 i 

de
 d

et
al

l i
 d

el
s 

re
su

lta
ts

 d
el

s 
as

sa
jo

s 
i l

es
 a

nà
lis

is
 p

re
vi

s 
i/o

 d
'a

cc
ep

ta
ci

ó 
qu

e 
re

su
lti

n 
ne

ce
ss

ar
is

. 
  4.

- D
ES

E
N

V
O

LU
PA

M
E

N
T 

I C
O

N
TR

O
L 

D
E 

LE
S 

O
BR

ES
 

  R
ep

la
nt

ei
g 

de
 d

et
al

l d
e 

le
s 

ob
re

s 
 L'

ad
ju

di
ca

ta
ri,

 a
 p

ar
tir

 d
e 

le
s 

da
de

s 
co

nt
in

gu
de

s 
en

 e
l P

ro
je

ct
e 

i d
e 

le
s 

in
st

ru
cc

io
ns

 d
e 

la
 D

ire
cc

ió
 F

ac
ul

ta
tiv

a,
 h

a 
de

 c
on

fe
cc

io
na

r 
el

s 
pl

àn
ol

s 
ge

om
èt

ric
s 

de
 re

pl
an

te
ig

 g
en

er
al

 i 
de

 d
et

al
l. 

 El
 d

ire
ct

or
 a

pr
ov

ar
à 

el
s 

re
pl

an
te

ig
s 

ge
ne

ra
l i

 d
e 

de
ta

ll 
ne

ce
ss

ar
is

 p
er

 a
 l'

ex
ec

uc
ió

 d
e 

le
s 

ob
re

s 
i s

ub
m

in
is

tra
rà

 a
l c

on
tra

ct
is

ta
 to

ta
 

la
 in

fo
rm

ac
ió

 d
e 

qu
è 

di
sp

os
i p

er
 ta

l q
ue

 e
s 

pu
gu

in
 d

ur
 a

 te
rm

e.
 

 El
 c

on
tra

ct
is

ta
 h

au
rà

 d
e 

pr
ov

ei
r, 

a 
cà

rr
ec

 s
eu

, t
ot

s 
el

s 
m

at
er

ia
ls

, e
qu

ip
s 

i m
à 

d'
ob

ra
 n

ec
es

sa
ris

 p
er

 e
fe

ct
ua

r e
ls

 re
pl

an
te

ig
s 

i 
de

te
rm

in
ar

 i 
fix

ar
 e

ls
 p

un
ts

 d
e 

co
nt

ro
l o

 d
e 

re
fe

rè
nc

ia
 q

ue
 c

al
gu

in
. 

 Eq
ui

ps
 d

e 
m

aq
ui

nà
ria

 
 Q

ua
ls

ev
ol

  m
od

ifi
ca

ci
ó 

 d
e 

 l'
eq

ui
p 

 a
ds

cr
it 

 o
  a

po
rta

t  
a 

 l'
ob

ra
  e

xi
gi

bl
e 

 p
er

  c
on

tra
ct

e 
 o

  c
om

pr
om

es
a 

 p
er

  l
a 

 L
ic

ita
ci

ó 
 re

qu
er

irà
  l

a 
ap

ro
va

ci
ó 

pr
èv

ia
 d

e 
la

 D
ire

cc
ió

 F
ac

ul
ta

tiv
a.

 
 As

sa
jo

s 
 El

  c
on

tra
ct

is
ta

  e
st

à 
 o

bl
ig

at
  a

  f
ac

ili
ta

r  
en

  t
ot

  m
om

en
t  

le
s 

 ta
sq

ue
s 

 d
el

  l
ab

or
at

or
i  

de
si

gn
at

  p
er

  l
a 

 D
ire

cc
ió

  F
ac

ul
ta

tiv
a 

 p
er

  a
  l

a 
re

al
itz

ac
ió

 d
e 

le
s 

pr
ov

es
, e

ls
 a

ss
aj

os
 o

 le
s 

an
àl

is
is

 d
el

 C
on

tro
l d

e 
Q

ua
lit

at
, c

om
 ta

m
bé

 a
 d

is
po

sa
r d

e 
to

t e
l q

ue
 c

al
gu

i p
er

 a
 ta

l 
ef

ec
te

, f
ac

ili
ta

nt
 e

l p
er

so
na

l, 
el

s 
m

at
er

ia
ls

 i 
el

s 
ap

ar
el

ls
 q

ue
 e

s 
re

qu
ire

ix
in

 s
en

se
 c

ap
 a

bo
na

m
en

t. 
 En

 e
l c

as
 q

ue
 e

ls
 re

su
lta

ts
 d

el
s 

as
sa

jo
s 

de
 c

on
tro

l r
es

ul
te

ss
in

 d
es

fa
vo

ra
bl

es
 o

 in
su

fic
ie

nt
s,

 e
l d

ire
ct

or
 d

e 
l'o

br
a 

po
dr

ia
 e

xi
gi

r l
a 

re
al

itz
ac

ió
  d

el
s 

as
sa

ig
s 

co
m

pl
em

en
ta

ris
  q

ue
 e

st
im

i  
pe

rti
ne

nt
s.

  E
l c

on
tra

ct
is

ta
 a

ss
um

irà
  t

ot
es

  l
es

  d
es

pe
se

s 
 q

ue
  s

'o
rig

in
in

  p
er

 
aq

ue
st

 m
ot

iu
 i 

no
 e

s 
co

m
pu

ta
ra

n 
el

s 
ef

ec
te

s 
de

l p
er

ce
nt

at
ge

 m
àx

im
 d

el
 c

os
t d

el
 C

on
tro

l d
e 

Q
ua

lit
at

 a
 c

àr
re

c 
d'

aq
ue

ll.
 

  M
at

er
ia

ls
 

 N
o 

s'
ap

or
ta

rà
 n

i s
'u

til
itz

ar
à 

ca
p 

m
at

er
ia

l a
 o

br
a 

si
 p

rè
vi

am
en

t n
o 

ha
 e

st
at

 a
cc

ep
ta

t p
er

 la
 D

ire
cc

ió
 F

ac
ul

ta
tiv

a.
 

 En
 c

on
se

qü
èn

ci
a 

el
 c

on
tra

ct
is

ta
 n

ot
ifi

ca
rà

 a
 la

 D
ire

cc
ió

, a
m

b 
pr

ou
 a

nt
el

ac
ió

, l
a 

pr
oc

ed
èn

ci
a 

i l
es

 d
is

po
ni

bi
lit

at
s 

de
l q

ue
 e

s 
pr

op
os

i 
ut

ili
tz

ar
 p

er
 ta

l q
ue

 a
qu

el
la

 p
ug

ui
 o

rd
en

ar
 l'

ex
ec

uc
ió

 d
e 

le
s 

pr
ov

es
 i 

as
sa

ig
s 

ne
ce

ss
ar

is
 p

er
 a

cr
ed

ita
r-

ne
 la

 id
on

eï
ta

t. 
D

'a
co

rd
 a

m
b 

ai
xò

, e
s 

co
ns

id
er

ar
à 

de
fe

ct
uo

sa
 l'

ob
ra

 o
 la

 p
ar

t  
d'

ob
ra

 q
ue

 h
ag

i  
es

ta
t r

ea
lit

za
da

 a
m

b 
 m

at
er

ia
ls

  n
o 

 a
ss

aj
at

s 
i a

pr
ov

at
s 

pe
r  

la
 

D
ire

cc
ió

 F
ac

ul
ta

tiv
a.

 
 L'

ac
ce

pt
ac

ió
 d

e 
le

s 
pr

oc
ed

èn
ci

es
 p

ro
po

sa
de

s 
se

rà
 c

on
di

ci
ó 

pr
èv

ia
 im

pr
es

ci
nd

ib
le

 p
er

 a
 la

 re
al

itz
ac

ió
 d

'a
pl

ec
s 

a 
l'o

br
a,

 s
en

se
 

pe
rju

di
ci

 q
ue

 la
 D

ire
cc

ió
 p

ug
ui

 v
er

ifi
ca

r e
n 

to
t m

om
en

t q
ue

 l'
es

m
en

ta
da

 id
on

eï
ta

t e
s 

m
an

té
 e

n 
ap

le
cs

 s
uc

ce
ss

iu
s 

o 
re

bu
tja

r m
és

 
en

da
va

nt
 s

i s
'a

pr
ec

ié
s 

en
 e

l m
at

er
ia

l q
ua

ls
ev

ol
 d

ef
ec

te
 d

e 
qu

al
ita

t o
 u

ni
fo

rm
ita

t. 
 

 El
s 

 a
pl

ec
s,

  t
an

t  
de

  t
itu

la
rit

at
  p

úb
lic

a 
 c

om
  p

riv
ad

a,
  s

itu
at

s 
 p

ar
ci

al
m

en
t  

o 
 to

ta
lm

en
t  

en
  e

l  
m

at
ei

x 
 te

rm
e 

 m
un

ic
ip

al
  r

eq
ue

rir
an

 
l'a

pr
ov

ac
ió

  p
rè

vi
a 

 fo
rm

al
,  

es
pe

cí
fic

a 
 p

er
  a

  l
a 

 re
al

itz
ac

ió
  d

'a
qu

es
ta

  o
br

a,
  d

e 
 l'

Aj
un

ta
m

en
t. 

 S
en

se
  p

er
ju

di
ci

  d
e 

 la
  s

ub
je

cc
ió

  a
 

lli
cè

nc
ia

  i
  a

  q
ua

ls
ev

ol
  a

ltr
a 

 a
ut

or
itz

ac
ió

  q
ue

  s
'e

sc
ai

gu
i. 

 A
  t

al
  e

fe
ct

e 
 e

l  
co

nt
ra

ct
is

ta
  a

po
rta

rà
  t

ot
  e

l  
qu

e 
 c

al
gu

i  
pe

r  
  d

ef
in

ir 
 la

 
in

te
rv

en
ci

ó,
 l'

ab
as

t d
e 

l'im
pa

ct
e,

 la
 d

ur
ad

a 
i l

es
 m

es
ur

es
 c

or
re

ct
or

es
 q

ue
 p

ro
po

si
. 

 El
s 

m
at

er
ia

ls
 n

ec
es

sa
ris

 p
er

 a
 l'

ob
ra

, e
st

ig
ui

n 
o 

no
 in

cl
os

os
 e

n 
aq

ue
st

 P
le

c,
 h

au
ra

n 
de

 s
er

 d
e 

qu
al

ita
t a

de
qu

ad
a 

a 
la

 u
til

itz
ac

ió
 a

 
qu

è 
se

'ls
 d

es
tin

a;
 p

er
 la

 q
ua

l c
os

a 
s'

ha
 d

e 
pr

es
en

ta
r m

os
tre

s,
 in

fo
rm

es
 i 

ce
rti

fic
at

s 
de

ls
 fa

br
ic

an
ts

 c
or

re
sp

on
en

ts
 i,

 e
n 

qu
al

se
vo

l  
ca

s,
 la

 D
ire

cc
ió

 F
ac

ul
ta

tiv
a 

po
t o

rd
en

ar
 la

 re
al

itz
ac

ió
 d

'a
ss

aj
os

 i 
pr

ov
es

 q
ue

 e
st

im
i c

on
ve

ni
en

ts
. 

 El
s 

m
at

er
ia

ls
 s

'h
an

 d
e 

di
sp

os
ar

 i
 e

m
m

ag
at

ze
m

ar
 d

e 
fo

rm
a 

co
nv

en
ie

nt
 t

an
t 

pe
l 

qu
e 

fa
 a

 l
a 

ne
ce

ss
àr

ia
 c

on
se

rv
ac

ió
 

ca
ra

ct
er

ís
tiq

ue
s,

 a
pt

itu
d,

 fo
rm

a.
.. 

co
m

 p
er

qu
è 

si
gu

in
 fà

ci
lm

en
t i

ns
pe

cc
io

na
bl

es
. T

am
bé

 c
al

 p
re

nd
re

 e
sp

ec
ia

l c
ur

a 
en

 la
 s

eg
ur

et
at

 
de

ls
 a

pl
ec

s,
 ta

nt
 p

er
 a

ls
 b

én
s 

co
m

 p
er

 a
 le

s 
pe

rs
on

es
, p

rò
pi

es
 a

 l'
ob

ra
 o

 a
lie

ne
s.

 
 To

t e
l m

at
er

ia
l q

ue
 n

o 
re

un
ei

xi
 le

s 
co

nd
ic

io
ns

 re
qu

er
id

es
 o

 h
ag

i e
st

at
 re

bu
tja

t o
 s

ig
ui

 in
ut

ili
tz

ab
le

 p
er

 q
ua

ls
ev

ol
 a

ltr
e 

co
nc

ep
te

 
se

rà
 re

tir
at

 d
e 

l'o
br

a 
im

m
ed

ia
ta

m
en

t. 
 To

t e
l q

ue
 s

'h
a 

ex
pr

es
sa

t s
er

à 
ta

m
bé

 a
pl

ic
ab

le
 a

l m
at

er
ia

l p
ro

ce
de

nt
 d

e 
l'o

br
a 

pe
l q

ue
 fa

 a
 la

 p
os

si
bl

e 
re

ut
ili

tz
ac

ió
.  

  

Pl
ec

 d
e 

co
nd

ic
io

ns
 tè

cn
iq

ue
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Pr

oj
ec

te
 p

er
 la

 m
illo

ra
 h

id
rà

ul
ic

a 
de

 la
 u

rb
an

itz
ac

ió
 e

ls
 T

re
m

ol
en

cs
, 

al
 te

rm
e 

m
un

ic
ip

al
 d

e 
la

 G
ar

rig
a.
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Ap
le

cs
 

 L'
em

pl
aç

am
en

t d
el

 a
pl

ec
s 

en
 te

rr
en

ys
 d

e 
la

 m
at

ei
xa

 o
br

a 
o 

en
 a

ltr
es

 d
el

 m
at

ei
x 

te
rm

e 
m

un
ic

ip
al

, t
an

t d
e 

tit
ul

ar
ita

t p
úb

lic
a 

co
m

 
pr

iv
ad

a,
 re

qu
er

irà
 l'

ap
ro

va
ci

ó 
pr

èv
ia

 d
e 

la
 D

ire
cc

ió
 F

ac
ul

ta
tiv

a.
 E

l c
on

tra
ct

is
ta

 d
el

im
ita

rà
 d

e 
m

an
er

a 
be

n 
os

te
ns

ib
le

 la
 to

ta
lit

at
 d

el
 

pe
rím

et
re

 u
til

itz
at

 i 
se

rà
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 n

et
ej

a 
i e

l c
on

di
ci

on
am

en
t d

e 
l'e

sp
ai

 p
ro

pi
, c

om
 ta

m
bé

 d
e 

l'e
nt

or
n 

i l
a 

zo
na

 d
'in

flu
èn

ci
a.

  
L'

om
is

si
ó 

d'
aq

ue
st

 re
qu

is
it 

se
rà

 m
ot

iu
 d

e 
sa

nc
ió

, c
la

us
ur

a 
de

 la
 u

til
itz

ac
ió

 i 
de

tra
im

en
t d

e 
la

 p
rim

er
a 

ce
rti

fic
ac

ió
 q

ue
 e

s 
pr

od
ui

ex
i 

de
ls

 im
po

rts
 n

ec
es

sa
ris

 p
er

 a
fro

nt
ar

 le
s 

de
sp

es
es

 d
e 

re
st

itu
ci

ó 
de

 le
s 

co
nd

ic
io

ns
 a

l l
lo

c 
en

 q
üe

st
ió

. 
 Le

s 
su

pe
rfí

ci
es

 s
'h

au
ra

n 
de

 c
on

di
ci

on
ar

, u
n 

co
p 

ut
ili

tz
ad

es
, i

 c
al

dr
a 

re
st

itu
ir-

le
s 

ta
l c

om
 e

st
av

en
 e

n 
pr

in
ci

pi
. 

 Q
ua

ls
ev

ol
 d

es
pe

sa
 o

 in
de

m
ni

tz
ac

ió
 q

ue
 s

e'
n 

de
riv

i a
ni

rà
 a

 c
àr

re
c 

de
l c

on
tra

ct
is

ta
. 

Tr
eb

al
ls

 n
oc

tu
rn

s 
o 

fe
st

iu
s 

 El
s 

tre
ba

lls
 n

oc
tu

rn
s 

ha
ur

an
 d

e 
se

r p
rè

vi
am

en
t a

ut
or

itz
at

s 
pe

l d
ire

ct
or

 i 
es

 p
od

ra
n 

fe
r n

om
és

 le
s 

un
ita

ts
 d

'o
br

a 
qu

e 
el

l i
nd

iq
ui

. E
l 

co
nt

ra
ct

is
ta

 h
au

rà
 d

'in
st

al
.la

r e
ls

  e
qu

ip
s 

d'
il.

lu
m

in
ac

ió
 d

el
 ti

pu
s 

i l
a 

in
te

ns
ita

t q
ue

 la
 D

ire
cc

ió
 o

rd
en

i, 
i m

an
te

ni
r-

lo
s 

en
 p

er
fe

ct
e 

es
ta

t m
en

tre
 d

ur
in

 e
ls

 tr
eb

al
ls

. 
 Se

rà
 o

bj
ec

te
 d

'a
ut

or
itz

ac
ió

 e
xp

re
ss

a 
la

 u
til

itz
ac

ió
 d

e 
qu

al
se

vo
l m

itj
à 

qu
e 

pu
gu

i i
m

pl
ic

ar
 c

on
ta

m
in

ac
ió

 a
cú

st
ic

a 
o 

qu
al

se
vo

l a
ltr

a 
m

ol
ès

tia
 a

l v
eï

na
t. 

 El
s 

 tr
eb

al
ls

  e
n 

 jo
rn

ad
a 

 fe
st

iv
a,

  t
an

t  
ge

ne
ra

l  
co

m
  l

oc
al

,  
ta

m
bé

  r
eq

ue
rir

an
  l

'a
pr

ov
ac

ió
  p

rè
vi

a 
 d

e 
 la

  D
ire

cc
ió

  F
ac

ul
ta

tiv
a.

  E
ls

 
di

ss
ab

te
s 

tin
dr

an
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ó 
de

 fe
st

iu
s 

en
 la

 to
ta

lit
at

 d
e 

la
 jo

rn
ad

a.
 

  Tr
eb

al
ls

 d
ef

ec
tu

os
os

 i 
tre

ba
lls

 n
o 

au
to

rit
za

ts
 

 El
 c

on
tra

ct
is

ta
, a

ct
ua

rà
 s

ot
a 

la
 s

ev
a 

re
sp

on
sa

bi
lit

at
 e

n 
aq

ue
st

 c
as

 
 C

on
st

ru
cc

io
ns

 i 
co

ns
er

va
ci

on
s 

de
 d

es
vi

am
en

ts
 

 El
 c

on
tra

ct
is

ta
 c

on
st

ru
irà

, h
ab

ili
ta

rà
 i 

m
an

tin
dr

à 
al

 s
eu

 c
àr

re
c 

el
s 

ca
m

in
s 

o 
le

s 
vi

es
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
 d

e 
qu

al
se

vo
l m

en
a 

qu
e 

ca
lg

ui
 

pe
r a

l t
ra

ns
po

rt 
de

 p
er

so
na

l, 
m

at
er

ia
ls

, m
aq

ui
nà

ria
 i 

la
 s

ev
a 

m
an

io
br

a.
 

 Ta
m

bé
 fa

rà
 e

ls
 it

in
er

ar
is

 i 
de

sv
ia

m
en

ts
 d

eg
ud

am
en

t s
en

ya
lit

za
ts

 q
ue

 c
al

gu
i p

er
 a

ls
 v

ia
na

nt
s 

o 
el

 tr
àn

si
t d

e 
qu

al
se

vo
l m

en
a 

qu
e 

re
su

lti
n 

af
ec

ta
ts

 p
er

 le
s 

ob
re

s 
i d

em
ol

irà
 i 

re
tir

ar
à 

el
s 

qu
e 

ha
gi

n 
es

ta
t c

on
st

ru
ïts

 e
n 

aq
ue

ll 
m

om
en

t i
 ja

 n
o 

si
gu

in
 n

ec
es

sa
ris

. 
Ll

ev
at

 q
ue

 s
ig

ui
n 

ex
pl

íc
ita

m
en

t p
re

vi
st

os
 e

n 
el

 p
re

ss
up

os
t e

n 
pa

rti
de

s 
in

de
pe

nd
en

ts
, a

qu
es

ts
 tr

eb
al

ls
 e

s 
co

ns
id

er
en

 in
cl

os
os

 e
n 

el
s 

pr
eu

s 
de

 le
s 

un
ita

ts
 d

'o
br

a 
re

sp
ec

tiv
es

. 
 Se

ny
al

itz
ac

ió
 d

e 
le

s 
ob

re
s 

i i
ns

ta
l×

la
ci

on
s.

 
 L'

ad
ju

di
ca

ta
ri 

re
st

ar
à 

ob
lig

at
 a

 d
is

po
sa

r i
 c

ol
.lo

ca
r e

n 
no

m
br

e,
 d

im
en

si
on

s,
 ti

po
lo

gi
a 

i q
ua

lit
at

 s
uf

ic
ie

nt
s 

el
s 

se
ny

al
s 

de
 tr

àn
si

t i
 

pr
ot

ec
ci

ó 
-in

fo
rm

at
iu

s 
i p

re
ce

pt
iu

s-
 n

ec
es

sa
ris

 p
er

 e
vi

ta
r q

ua
ls

ev
ol

 a
cc

id
en

t, 
co

m
 ta

m
bé

 to
ts

 a
qu

el
ls

 a
dd

ic
io

na
ls

 q
ue

 e
l t

èc
ni

c 
di

re
ct

or
 e

st
im

i n
ec

es
sa

ris
.  

 El
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

ls
 a

cc
id

en
ts

 q
ue

 e
s 

pu
gu

in
 p

ro
du

ir 
pe

r i
nc

om
pl

im
en

t d
'a

qu
es

te
s 

pr
es

cr
ip

ci
on

s 
se

rà
 l'

ad
ju

di
ca

ta
ri.

 
 En

 q
ua

ls
ev

ol
 c

as
, c

al
 c

om
pl

ir 
el

s 
re

qu
is

its
 m

ín
im

s 
se

gü
en

ts
: 

 1.
  S

'e
nc

er
cl

ar
à 

co
m

pl
et

am
en

t q
ua

ls
ev

ol
 o

bs
ta

cl
e 

oc
as

io
na

t a
 la

 v
ia

 p
úb

lic
a,

 ta
nt

 a
 v

or
er

es
 c

om
 a

 c
al

ça
de

s,
 o

 a
 q

ua
ls

ev
ol

 a
ltr

e 
àm

bi
t p

úb
lic

 v
ia

ri,
 ja

 e
st

ig
ui

 in
te

gr
at

 p
er

 p
er

so
na

l q
ue

 tr
eb

al
la

, a
pl

ec
s 

de
 m

at
er

ia
l, 

ru
na

, m
aq

ui
nà

ria
, m

itj
an

s 
de

 tr
an

sp
or

t, 
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 d
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 c
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l p
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 d
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 d
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cm

. 
El

 tr
ac

ta
m

en
t m

ec
àn

ic
 d

el
 s

ub
sò

l n
at

ur
al

 s
'h

a 
de

 fe
r a

lm
en

ys
 u

na
 s

et
m

an
a 

ab
an

s 
de

 la
 p

la
nt

ac
ió

, p
er

 ta
l d

e 
fa

ci
lit

ar
 q

ue
 la

 te
rr

a 
ab

so
rb

ei
xi

 la
 h

um
ita

t, 
el

s 
ad

ob
s 

i s
'a

ire
gi

 la
 c

ap
a 

de
l s

ub
sò

l d
e 

la
 te

rr
a.

 É
s 

ac
on

se
lla

bl
e 

de
 fe

r-
ho

, l
'a

ny
 a

ba
ns

, a
 la

 ta
rd

or
. 

Aq
ue

st
a 

ca
pa

 d
e 

te
rr

en
y 

ha
 d

e 
qu

ed
ar

 s
en

se
 p

ed
re

s 
de

 m
id

a 
gr

an
, e

n 
fu

nc
ió

 d
e 

l'ú
s 

pr
ev

is
t. 

To
le

rà
nc

ie
s 

d'
ex

ec
uc

ió
: 

- F
on

dà
ria

:  
± 

10
%
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ES
P

ED
R

E
G

AM
EN

T:
 

L'
es

pe
dr

eg
at

 d
el

 s
òl

 s
'h

a 
de

 fe
r a

ba
ns

 d
e 

to
t c

on
di

ci
on

am
en

t d
'a

qu
es

t. 
Q

ua
n 

l'e
sp

ed
re

ga
m

en
t e

s 
re

al
itz

i a
m

b 
tre

m
uj

a 
ra

m
pí

 o
 fo

rq
ui

lla
, l

a 
ca

pa
 d

e 
te

rr
en

y 
ha

 d
e 

qu
ed

ar
 s

en
se

 p
ed

re
s 

de
 m

id
a 

>=
 5

 
cm

. 
Q

ua
n 

l'e
sp

ed
re

ga
m

en
t e

s 
re

al
itz

i a
m

b 
tri

tu
ra

do
r l

a 
ca

pa
 d

e 
te

rr
en

y 
ha

 d
e 

qu
ed

ar
 s

en
se

 p
ed

re
s 

de
 m

id
a 

>=
 2

 c
m

. 
To

le
rà

nc
ie

s 
d'

ex
ec

uc
ió

: 
- F

on
dà

ria
:  

± 
20

 m
m

 
 2.

- C
O

N
D

IC
IO

N
S

 D
EL

 P
R

O
C

ÉS
 D

'E
XE

C
U

C
IÓ

 
 Ab

an
s 

de
 c

om
en

ça
r e

ls
 tr

eb
al

ls
, s

'h
an

 d
e 

se
ny

al
itz

ar
 le

s 
co

nd
uc

ci
on

s 
so

te
rr

ad
es

 (a
ig

ua
, g

as
, e

le
ct

ric
ita

t, 
et

c.
). 

S'
ha

 d
'e

vi
ta

r e
l p

as
 d

e 
pe

rs
on

es
 o

 v
eh

ic
le

s 
so

br
e 

el
 te

rr
en

y 
tra

ct
at

. 
En

 c
as

 d
'im

pr
ev

is
to

s 
(o

lo
rs

 d
e 

ga
s,

 p
as

 d
e 

co
nd

uc
ci

on
s,

 re
st

es
 d

e 
co

ns
tru

cc
io

ns
, e

tc
.) 

s'
ha

n 
d'

at
ur

ar
 e

ls
 tr

eb
al

ls
 i 

av
is

ar
 la

 D
F.

 
S'

ha
n 

de
 s

us
pe

nd
re

 e
ls

 tr
eb

al
ls

 e
n 

ca
s 

de
 p

lu
ja

 o
 n

eu
. 

 3.
- U

N
IT

AT
 I 

C
R

IT
ER

IS
 D

'A
M

ID
A

M
EN

T 
 ha

 d
e 

su
pe

rfí
ci

e 
am

id
ad

a 
se

go
ns

 le
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ns
 d

e 
la

 D
T.

 
 4.

- N
O

R
M

AT
IV

A 
D

E 
C

O
M

PL
IM

E
N

T 
O

BL
IG

AT
O

R
I 

 N
o 

hi
 h

a 
no

rm
at

iv
a 

de
 c

om
pl

im
en

t o
bl

ig
at

or
i. 
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an

itz
ac

ió
 e
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m
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 G
 - 

Ti
pu

s 
G

 
G

D
 - 

D
R

E
N

A
TG

ES
, S

A
N

E
JA

M
EN

T 
I C

AN
AL

IT
ZA

C
IO

N
S 

G
D

D
 - 

PA
R

ET
S 

PE
R

 A
 P

O
U

S 
  0.

- E
LE

M
EN

TS
 Q

U
E 

C
O

N
TE

M
PL

A 
E

L 
PL

EC
 

 G
D

D
1U

08
0,

G
D

D
1Z

08
8.

 
 1.

- D
EF

IN
IC

IÓ
 I 

C
O

N
D

IC
IO

N
S 

D
E 

LE
S

 P
AR

TI
D

ES
 D

'O
B

R
A 

E
XE

C
U

TA
D

E
S 

 Fo
rm

ac
ió

 d
e 

pa
re

ts
 p

er
 a

 p
ou

s 
de

 re
gi

st
re

 c
irc

ul
ar

s,
 q

ua
dr

at
s 

o 
re

ct
an

gu
la

rs
 i 

la
 c

ol
·lo

ca
ci

ó 
 d

el
s 

el
em

en
ts

 c
om

pl
em

en
ta

ris
. 

S’
 h

an
 c

on
si

de
ra

t e
ls

 m
at

er
ia

ls
 s

eg
üe

nt
s 

pe
r a

 le
s 

pa
re

ts
 d

el
 p

ou
: 

- M
ao

ns
 c

al
at

s 
o 

m
ao

ns
 m

as
si

ss
os

 a
ga

fa
ts

 a
m

b 
m

or
te

r, 
am

b 
ar

re
bo

ss
at

 i 
lli

sc
at

 in
te

rio
r d

e 
la

 p
ar

et
 i 

ev
en

tu
al

m
en

t, 
es

qu
er

de
ja

t 
ex

te
rio

r 
- P

ec
es

 p
re

fa
br

ic
ad

es
 d

e 
fo

rm
ig

ó 
ag

af
ad

es
 a

m
b 

m
or

te
r 

 S
’h

an
 c

on
si

de
ra

t e
ls

 e
le

m
en

ts
 c

om
pl

em
en

ta
ris

 d
e 

po
us

 d
e 

re
gi

st
re

, s
eg

üe
nt

s.
  

- B
as

tim
en

t i
 ta

pa
 

 - 
G

ra
ó 

d'
ac

er
 g

al
va

ni
tz

at
 

 - 
G

ra
ó 

de
 fe

rr
o 

co
la

t 
 - 

Ju
nt

 d
'e

st
an

qu
ita

t a
m

b 
fle

ix
os

 d
'a

ce
r i

no
xi

da
bl

e 
i a

ne
lle

s 
d'

ex
pa

ns
ió

 
 L

'e
xe

cu
ci

ó 
de

 la
 u

ni
ta

t d
'o

br
a 

in
cl

ou
 le

s 
op

er
ac

io
ns

 s
eg

üe
nt

s:
 

Pa
re

ts
: 

- C
om

pr
ov

ac
ió

 d
e 

la
 s

up
er

fíc
ie

 d
e 

re
co

lz
am

en
t 

- C
ol

/lo
ca

ci
ó 

de
 le

s 
pe

ce
s 

ag
af

ad
es

 a
m

b 
m

or
te

r 
- A

ca
ba

t d
e 

le
s 

pa
re

ts
, e

n 
el

 s
eu

 c
as

 
- C

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
l'e

st
an

qu
ita

t d
el

 p
ou

 
En

 e
l b

as
tim

en
t i

 ta
pa

: 
- C

om
pr

ov
ac

ió
 d

e 
la

 s
up

er
fíc

ie
 d

e 
re

co
lz

am
en

t 
- C

ol
·lo

ca
ci

ó 
de

l m
or

te
r d

'a
ni

ve
lla

m
en

t 
- C

ol
·lo

ca
ci

ó 
de

l c
on

ju
nt

 d
e 

ba
st

im
en

t i
 ta

pa
, a

ga
fa

t a
m

b 
m

or
te

r 
En

 e
l g

ra
ó:

 
- C

om
pr

ov
ac

ió
 i 

pr
ep

ar
ac

ió
 d

el
s 

pu
nt

s 
d'

en
ca

st
am

en
t 

- C
ol

·lo
ca

ci
ó 

de
ls

 g
ra

on
s 

am
b 

m
or

te
r 

En
 e

l j
un

t d
'e

st
an

qu
ita

t: 
- C

om
pr

ov
ac

ió
 i 

pr
ep

ar
ac

ió
 d

el
 fo

ra
t d

el
 p

ou
 i 

de
 la

 s
up

er
fíc

ie
 d

el
 tu

b 
- C

ol
·lo

ca
ci

ó 
de

l j
un

t f
ix

an
t-l

o 
al

 fo
ra

t d
el

 p
ou

 p
er

 m
itj

à 
de

l m
ec

an
is

m
e 

d'
ex

pa
ns

ió
 

- C
ol

·lo
ca

ci
ó 

de
l t

ub
 d

in
s 

de
 la

 p
eç

a 
de

l j
un

t 
- F

ix
ac

ió
 d

el
 ju

nt
 a

l t
ub

 p
er

 m
itj

à 
de

 b
rid

a 
ex

te
rio

r 
- P

ro
va

 d
e 

l'e
st

an
qu

ita
t d

el
 ju

nt
 c

ol
·lo

ca
t 

PA
R

ET
 P

ER
 A

 P
O

U
:  

El
 p

ou
 h

a 
de

 s
er

 e
st

ab
le

 i 
re

si
st

en
t. 

Le
s 

pa
re

ts
 d

el
 p

ou
 h

an
 d

e 
qu

ed
ar

 a
pl

om
ad

es
, e

xc
ep

te
 e

n 
el

 tr
am

 p
re

vi
 a

l c
or

on
am

en
t, 

on
 s

'h
an

 d
'a

na
r r

ed
uï

nt
 le

s 
di

m
en

si
on

s 
de

l p
ou

 fi
ns

 a
rr

ib
ar

 a
 le

s 
de

 la
 ta

pa
. 

Le
s 

ge
ne

ra
tri

us
 o

 la
 c

ar
a 

co
rr

es
po

ne
nt

s 
al

s 
gr

ao
ns

 d
'a

cc
és

 h
an

 d
e 

qu
ed

ar
 a

pl
om

ad
es

 d
e 

da
lt 

a 
ba

ix
. 

El
s 

ju
nt

s 
ha

n 
d'

es
ta

r p
le

ns
 d

e 
m

or
te

r. 
El

 n
iv

el
l d

el
 c

or
on

am
en

t h
a 

de
 p

er
m

et
re

 la
 c

ol
·lo

ca
ci

ó 
de

l b
as

tim
en

t i
 la

 ta
pa

 e
nr

as
at

s 
am

b 
el

 p
av

im
en

t. 
La

 s
up

er
fíc

ie
 in

te
rio

r h
a 

de
 s

er
 ll

is
a 

i e
st

an
ca

. 
H

an
 d

e 
qu

ed
ar

 p
re

pa
ra

ts
 e

ls
 o

rif
ic

is
, a

 d
ife

re
nt

 n
iv

el
l, 

d'
en

tra
da

 i 
so

rti
da

 d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

. 
To

le
rà

nc
ie

s 
d'

ex
ec

uc
ió

: 
- S

ec
ci

ó 
in

te
rio

r d
el

 p
ou

:  
± 

50
 m

m
 

 - 
Ap

lo
m

at
 to

ta
l: 

 ±
 1

0 
m

m
 

 P
A

R
ET

 D
E 

P
EC

ES
 P

R
EF

AB
R

IC
A

D
E

S 
D

E
 F

O
R

M
IG

Ó
: 

La
  p

ar
et

  h
a 

d'
es

ta
r c

on
st

itu
ïd

a 
 p

er
  p

ec
es

  p
re

fa
br

ic
ad

es
  d

e 
fo

rm
ig

ó 
 a

ga
fa

de
s 

am
b 

 m
or

te
r, 

 re
co

lz
ad

es
  a

  s
ob

re
  d

'u
n 

 e
le

m
en

t 
re

si
st

en
t. 

La
 p

eç
a 

su
pe

rio
r h

a 
de

 s
er

 re
du

ct
or

a 
pe

r a
 p

as
sa

r d
e 

le
s 

di
m

en
si

on
s 

de
l p

ou
 a

 le
s 

de
 la

 ta
pa

. 
PA

R
ET

 D
E 

M
A

Ó
: 

El
s 

m
ao

ns
 h

an
 d

'e
st

ar
 c

ol
·lo

ca
ts

 a
 tr

en
ca

ju
nt

s 
i l

es
 fi

la
de

s 
ha

n 
de

 s
er

 h
or

itz
on

ta
ls

. 
La

 p
ar

et
 h

a 
de

 q
ue

da
r r

ec
ol

za
da

 s
ob

re
 u

na
 s

ol
er

a 
de

 fo
rm

ig
ó.
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La
 s

up
er

fíc
ie

 in
te

rio
r h

a 
de

 q
ue

da
r r

ev
es

tid
a 

am
b 

un
 a

rr
eb

os
sa

t d
e 

gr
ui

x 
un

ifo
rm

e 
i b

en
 a

dh
er

it 
a 

la
 p

ar
et

, i
  a

ca
ba

t a
m

b 
un

 
lli

sc
at

 d
e 

pa
st

a 
de

 c
im

en
t p

òr
tla

nd
. 

El
 re

ve
st

im
en

t, 
un

 c
op

 s
ec

, h
a 

de
 s

er
 ll

is
, s

en
se

 fi
ss

ur
es

, f
or

at
s 

o 
d'

al
tre

s 
de

fe
ct

es
. N

o 
ha

 d
e 

se
r p

ol
se

gó
s.

 
G

ru
ix

 d
el

s 
ju

nt
s:

  <
= 

1,
5 

cm
 

 G
ru

ix
 d

e 
l'a

rr
eb

os
sa

t i
 e

l l
lis

ca
t: 

 <
= 

2 
cm

 
 T

ol
er

àn
ci

es
 d

'e
xe

cu
ci

ó:
 

- H
or

itz
on

ta
lit

at
 d

e 
le

s 
fil

ad
es

:  
± 

2 
m

m
/m

 
 - 

G
ru

ix
 d

e 
l'a

rr
eb

os
sa

t i
 e

l l
lis

ca
t: 

 ±
 2

 m
m

 
 P

AR
ET

 E
XT

E
R

IO
R

 A
C

AB
AD

A 
A

M
B 

U
N

 E
SQ

U
ER

D
E

JA
T 

EX
TE

R
IO

R
: 

La
 s

up
er

fíc
ie

 e
xt

er
io

r h
a 

de
 q

ue
da

r c
ob

er
ta

 s
en

se
 d

is
co

nt
in

uï
ta

ts
 a

m
b 

un
 e

sq
ue

rd
ej

at
 b

en
 a

dh
er

it 
a 

la
 p

ar
et

. 
G

ru
ix

 d
e 

l'e
sq

ue
rd

ej
at

:  
<=

 1
,8

 c
m

 
 B

AS
TI

M
EN

T 
I T

A
PA

: 
El

 b
as

tim
en

t c
ol

·lo
ca

t h
a 

de
 q

ue
da

r b
en

 a
ss

en
ta

t s
ob

re
 le

s 
pa

re
ts

 d
e 

l’e
le

m
en

t q
ue

 s
’h

a 
de

 ta
pa

r, 
an

iv
el

la
de

s 
pr

èv
ia

m
en

t a
m

b 
m

or
te

r. 
H

a 
de

 q
ue

da
r s

òl
id

am
en

t t
ra

va
t p

er
 u

na
 a

ne
lla

 p
er

im
et

ra
l d

e 
m

or
te

r. 
L'

an
el

la
 n

o 
ha

 d
e 

pr
ov

oc
ar

 e
l t

re
nc

am
en

t d
el

 p
av

im
en

t p
er

im
et

ra
l i

 n
o 

ha
 d

e 
so

rti
r l

at
er

al
m

en
t d

e 
le

s 
pa

re
ts

 d
el

 p
ou

. 
La

 ta
pa

 h
a 

de
 q

ue
da

r r
ec

ol
za

da
 a

 s
ob

re
 d

el
 b

as
tim

en
t a

 to
t e

l s
eu

 p
er

ím
et

re
. N

o 
ha

 d
e 

te
ni

r m
ov

im
en

ts
 q

ue
 p

ug
ui

n 
pr

ov
oc

ar
 e

l 
se

u 
tre

nc
am

en
t p

er
 im

pa
ct

e 
o 

bé
 p

ro
du

ir 
so

ro
lls

. 
U

n 
co

p 
co

l·l
oc

ad
a 

la
 ta

pa
, e

l d
is

po
si

tiu
 d

e 
fix

ac
ió

 h
a 

de
 g

ar
an

tir
 q

ue
 n

om
és

 p
od

rà
 s

er
 re

tir
ad

a 
pe

r p
er

so
na

l a
ut

or
itz

at
 i 

qu
e 

no
 

po
dr

à 
 te

ni
r d

es
pl

aç
am

en
ts

 a
cc

id
en

ta
ls

. 
Le

s 
ta

pe
s 

pr
ac

tic
ab

le
s,

 h
an

 d
’o

br
ir 

i t
an

ca
r c

or
re

ct
am

en
t. 

La
 p

ar
t s

up
er

io
r d

el
 b

as
tim

en
t i

 la
 ta

pa
 h

a 
de

 q
ue

da
r a

l m
at

ei
x 

pl
a 

qu
e 

el
 p

av
im

en
t p

er
im

et
ra

l i
 m

an
te

ni
r e

l s
eu

 p
en

de
nt

. 
To

le
rà

nc
ie

s 
d'

ex
ec

uc
ió

: 
- N

iv
el

l e
nt

re
 la

 ta
pa

 i 
el

 p
av

im
en

t: 
 ±

 2
 m

m
 

- A
ju

st
 la

te
ra

l e
nt

re
 b

as
tim

en
t i

 ta
pa

:  
± 

4 
m

m
 

 - 
N

iv
el

l e
nt

re
 ta

pa
 i 

pa
vi

m
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Quadre de preus núm.1 
 





Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2150010P-1 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de profunditat, amb disc,
inclòs premarcatge de tall.

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F2191304P-2 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó, amb martell picador, inclòs la recollida
de material i càrrega a container o camió.

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

F2194013P-3 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada variable amb mitjans
mecànics, inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F2194H03P-4 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de gruix com a màxim i
amplada variable, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclòs la recollida de
material i càrrega a container o camió.

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F21DZ001P-5 u Retirada provisional i acopi de reixa interceptora existent durant les feines per la col·locació
del nou col·lector, amb la demolició, reconstrucció de la caixa, formació de la nova escomesa
amb canonada igual a l'existent, connexió a la xarxa principal, inclòs tota l'obra civil
necessària, totalment acabat.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

F221ZA25P-6 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a esplanació de qualsevol tipus de terrenys
(inclòs roca), mesurat sobre perfil, inclòs càrrega a camió.

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F222ZA20P-7 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5
metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i
apuntalament amb la càrrega sobre camió.

15,94 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

F222ZA33P-8 m Formació de trenca d'aigües en camí de terres de 25 cm. d'alçada i 2 m. d'amplada, amb un
pendent transversal d'un 5%, totalment acabat.

14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

F222ZA50P-9 pa Partida alçada per la neteja i el acondicionament de l'embocadura del torrent a l'avinguda
Tremolencs.

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

F227F00FP-10 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F227R00FP-11 m2 Anivellament, repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F2280510P-12 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i
recobriment. Inclou subministrament i col.locació.

20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F2281010P-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus tot-ú, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100% PM. Inclou subministrament de material

27,04 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F228FJ00P-14 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

38,59 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F228U050P-15 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en
tongades de 25cm i compactació al 95% del PM.

12,57 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F2411000P-16 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del
mateix.

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

F2421100P-17 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància,
inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

F2442010P-18 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb camió de 20 T o més
gran, amb un recorregut de fins a 15 km.

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

F2450010P-19 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus autoritzat per la Generalitat
de Catalunya.

15,25 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F9310020P-20 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al 98% del PM. inclòs el
regs necessaris per l'aportació de humitat i les ajudes manuals i de màquina petita per
compactació de 'vores', totalment executada.

26,85 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F9360010P-21 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

81,39 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

F9650010P-22 m Subministrament i col.locació de vorada recta de peces de formigó, de 17x28 cm, col·locada
sobre base de formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter de
ciment 1:8/165 L.,  inclòs replanteig i previ aprovació del mateix per part de la DF.

20,92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

F9E10030P-23 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1A, tipus 2 de 4 pastilles,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb fomigonera de 165
L i beurada de ciment portland.

23,43 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

F9G16733P-24 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E amb fibres, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
raspallat fi.

103,14 €

(CENT TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F9H10020P-25 t Subministre i estesa de mescla bituminosa en calent tipus AC/22/BIN/B60-70/G, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
marshall.

64,05 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

F9H10043P-26 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum
asfaltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

66,28 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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F9J30010P-27 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació
de 1,5 kg/m2.

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

F9J30020P-28 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus EAR, amb una dotació
d'1 kg/m2

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

F9Z51010P-29 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en calent, incloent estenedores,
compactadores, maquinaria auxiliar i el personal necessari per a una jornada de treball.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

FBA19110P-30 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FBA1F110P-31 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

FBA31123P-32 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat de 70x70x60, amb pinutura de doble
component, pintura reflectora i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament
manual.

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FBAZ1010P-33 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada de treball. 450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

FBB10010P-34 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de placa triangular, reflectora nivell d'intensitat
II, de 70cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

85,47 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FBBZ0010P-35 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col·locat a terra formigonat.

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FD5J52J5P-36 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model PPRF-200 formada per mòduls de
765x220x182 mm, per a 25 t de càrrega de ruptura de Fundicion Ductil Benito, sobre solera
de 15 cm de formigó M-20/P/20/I entroncament amb tub de desguàs, inclòs totes les feines i
materials necessaris per a deixar l'unitat acabada i en funcionament.

139,25 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FD5KKF08P-37 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de 84x50x120 cm amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L, sobre solera de 15 cm de formigó H-100.

135,06 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

FD5ZU030P-38 u Subministrament i col.locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctl de 982x490x76 mm i
145 kg de pes, col·locada.

104,95 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FD78E385P-39 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada
per compressió radial de DN 600 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per
allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o equivalent,
col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior
de la canonada, amb material granular tipus graveta.

78,77 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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FD78G385P-40 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada
per compressió radial de DN 800 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per
allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o equivalent,
col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior
de la canonada, amb material granular tipus graveta.

128,08 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FD78J385P-41 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada
per compressió radial de DN 1000 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per
allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o equivalent,
col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior
de la canonada, amb material granular tipus graveta.

185,22 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FD7I0004P-42 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm, exterior 465 mm, i interior 400 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de
sanejamet sense pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa
circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, inclòs part proporcional de maneguet i
junta estanqueïtaten , amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa.

48,50 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FD7I0005P-43 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 500 mm, i interior 427 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de
sanejamet sense pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa
circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, flexibilitat ''RF30'' i resistència a
l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten EPDM i
junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

60,53 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FD7I0006P-44 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 580 mm, i interior 500 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de
sanejamet sense pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa
circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, flexibilitat ''RF30'' i resistència a
l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten EPDM i
junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

78,65 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FD7Z3020P-45 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre, inclòs retall dels
elements sobrants, càrrega sobre camió i transport a abocador, totalment instal.lat.

105,87 €

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

FD7Z3040P-46 u Connexió a xarxa existent amb canonada de polietilè corrugat DN 600mm, consistent en el
repicat del pou de sanejament existent, neteja dels elements sobrants i formació de la
connexió, totalment acabada inclòs transport a abocador dels elements sobrants.

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

FDB31010P-47 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats amb morter d'alta
resistència, col.locats en la solera i el frontal del mateix per protegir de l'impacte de l'aigua
una superfície de 4 m².

430,89 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FDD11010P-48 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de
formigó armat de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre
anells i totes les connexions de tubs d'entrada.

225,90 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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FDD1Z010P-49 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200mm de
diàmetre i 1,10m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o
cons de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de pou, junta d'estanqueitat
elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la correcta connexió
de les canonades.

488,64 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FDD1Z015P-50 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1500mm de
diàmetre i 1,50m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o
cons de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de pou, junta d'estanqueitat
elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la correcta connexió
de les canonades.

625,64 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FDD1Z055P-51 m Formació de paret per a pou de registre de 1500 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de
formigó armat de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre
anells i totes les connexions de tubs d'entrada.

300,43 €

(TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FDDZ1010P-52 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre
model GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600mm de diàmetre, classe
D400, articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies,
provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al
marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb forats per ancorar al
sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.

223,61 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FDDZ1020P-53 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter de
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

53,87 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

FDDZ2010P-54 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de polipropilè 300x300x300mm,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

15,56 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FJM10070P-55 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 10 metres de longitud 1,80 metres d'amplada i
1,80 metres d'alçada, dimensions inteirors. Format amb murs de formigó armat
HA-25/b/20/IIa, de g=20cm., solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió
interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat de 40x20x20cm, bastiments i
reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, registre de la cambra del
sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada, reforçada amb
perfileria d'acer per la retenció de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de
les connexions a la xarxa, totalment acabat segons plànol de detalls.

9.500,00 €

(NOU MIL CINC-CENTS EUROS)

FJM1Z075P-56 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 14 metres de longitud 1,80 metres d'amplada i
1,80 metres d'alçada, dimensions inteirors. Format amb murs de formigó armat
HA-25/b/20/IIa, de g=20cm., solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió
interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat de 40x20x20cm, bastiments i
reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, registre de la cambra del
sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada, reforçada amb
perfileria d'acer per la retenció de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de
les connexions a la xarxa, totalment acabat segons plànol de detalls.

11.000,00 €

(ONZE MIL EUROS)

FKZ01010P-57 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis manuals i ajudes mecàniques, fins a
4,00 de fondaria inclòs transport a abocador dels materials sobrants, amb reposició i
compactat de l'excavació al 98% del PM. aportant material granular si s'escau.

104,49 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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FKZ0Z112P-58 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat 2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FR1110EGP-59 m2 Desbrossada de terreny sotabosc amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa, amb tala i poda d'arbres del pas, i valorització de troncs per a
feixines

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FR11UARAP-60 pa Partida alçada a justificar per la tala d'arbres de 10 a 15 m d'alçària amb mitjans mecànics i
ajudes manuals, per apertura de camí, amb aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, inclòs transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

8.500,00 €

(VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)

FR22Z025P-61 m2 Reperfilat de talussos amb medis mecànics i ajudes manuals. 0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G2262111P-62 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de la mateixa obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

GDB2Z265P-63 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i
planta de 1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

43,11 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GDD1U080P-64 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat
de Arenzana Prefabricados o equivalent, amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de
pou de registre, totalment acabat. Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de
marc i tapa de registre.

239,01 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

GDD1Z088P-65 u Subministre i col·locació de llosa reductora de formigó prefabricat Ø1500-Ø1200mm. 398,56 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Y100020P-66 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-01, (a justificar). 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

Y100040P-67 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-01, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

Y100050P-68 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles
serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase A-01 (a justificar).

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Y100080P-69 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-01 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

Y10Z041P-70 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-02, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

Y10Z042P-71 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-03, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

7.000,00 €

(SET MIL EUROS)
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Y10Z043P-72 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase B-01, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

Y10Z051P-73 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles
serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase A-02 (a justificar).

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Y10Z053P-74 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles
serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase B-01 (a justificar).

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Y10Z081P-75 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-02 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Y10Z083P-76 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-03 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

5.500,00 €

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

Y10Z084P-77 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase B-01 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

Y10Z120P-78 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-02, (a justificar). 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

Y10Z320P-79 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-03, (a justificar). 850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

Y10Z420P-80 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase B-01, (a justificar). 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

La Garriga, a maig de 2022 
           
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
E.C.C.P. col·legiat núm. 30.138 
E.T.O.P. col·legiat núm. 9.612 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus núm.2 
 





Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de profunditat, amb disc,
inclòs premarcatge de tall.

3,56 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-2 F2191304 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó, amb martell picador, inclòs la recollida
de material i càrrega a container o camió.

3,23 €

Altres conceptes 3,23000 €

P-3 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada variable amb mitjans
mecànics, inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.

4,80 €

Altres conceptes 4,80000 €

P-4 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de gruix com a màxim i
amplada variable, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclòs la recollida de
material i càrrega a container o camió.

5,50 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-5 F21DZ001 u Retirada provisional i acopi de reixa interceptora existent durant les feines per la col·locació
del nou col·lector, amb la demolició, reconstrucció de la caixa, formació de la nova escomesa
amb canonada igual a l'existent, connexió a la xarxa principal, inclòs tota l'obra civil
necessària, totalment acabat.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-6 F221ZA25 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a esplanació de qualsevol tipus de terrenys
(inclòs roca), mesurat sobre perfil, inclòs càrrega a camió.

7,49 €

Altres conceptes 7,49000 €

P-7 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5
metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i
apuntalament amb la càrrega sobre camió.

15,94 €

Altres conceptes 15,94000 €

P-8 F222ZA33 m Formació de trenca d'aigües en camí de terres de 25 cm. d'alçada i 2 m. d'amplada, amb un
pendent transversal d'un 5%, totalment acabat.

14,26 €

Altres conceptes 14,26000 €

P-9 F222ZA50 pa Partida alçada per la neteja i el acondicionament de l'embocadura del torrent a l'avinguda
Tremolencs.

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-10 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,74 €

Altres conceptes 2,74000 €

P-11 F227R00F m2 Anivellament, repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 0,59 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-12 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i
recobriment. Inclou subministrament i col.locació.

20,63 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 10,71000 €

Altres conceptes 9,92000 €

P-13 F2281010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus tot-ú, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 100% PM. Inclou subministrament de material

27,04 €

B0373001 M3 Tot-ú artificial ZA-25 22,75000 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-14 F228FJ00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

38,59 €
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B0332A00 t Grava de pedrera  de pedra granítica, de 5 a 12 mm 35,17300 €

Altres conceptes 3,41700 €

P-15 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en
tongades de 25cm i compactació al 95% del PM.

12,57 €

Altres conceptes 12,57000 €

P-16 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del
mateix.

1,72 €

Altres conceptes 1,72000 €

P-17 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància,
inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

5,48 €

Altres conceptes 5,48000 €

P-18 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb camió de 20 T o més
gran, amb un recorregut de fins a 15 km.

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-19 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus autoritzat per la Generalitat
de Catalunya.

15,25 €

Altres conceptes 15,25000 €

P-20 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al 98% del PM. inclòs el
regs necessaris per l'aportació de humitat i les ajudes manuals i de màquina petita per
compactació de 'vores', totalment executada.

26,85 €

B0373001 M3 Tot-ú artificial ZA-25 23,88750 €

Altres conceptes 2,96250 €

P-21 F9360010 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.

81,39 €

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del granulat màxima 20mm 68,79600 €

Altres conceptes 12,59400 €

P-22 F9650010 m Subministrament i col.locació de vorada recta de peces de formigó, de 17x28 cm, col·locada
sobre base de formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter de
ciment 1:8/165 L.,  inclòs replanteig i previ aprovació del mateix per part de la DF.

20,92 €

B9651550 M Peça recta de formigó, per a vorada, de 15X25cm 6,56250 €

B0641080 M3 Formigó H-100, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm 2,83560 €

Altres conceptes 11,52190 €

P-23 F9E10030 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1A, tipus 2 de 4 pastilles,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb fomigonera de 165
L i beurada de ciment portland.

23,43 €

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 0,21000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,45000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,96250 €

B0111000 m3 Aigua 0,21600 €

Altres conceptes 16,59150 €

P-24 F9G16733 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E amb fibres, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
raspallat fi.

103,14 €

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 89,41800 €
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Altres conceptes 13,72200 €

P-25 F9H10020 t Subministre i estesa de mescla bituminosa en calent tipus AC/22/BIN/B60-70/G, amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig
marshall.

64,05 €

B9H12218 t Mescla bituminosa en calent AC/22/BIN/B60-70/G, granulat calç 60,20000 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-26 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum
asfaltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

66,28 €

B9H12111 Tn Mescla bituminosa calent AC/16/BIN/B60-70/D 62,42400 €

Altres conceptes 3,85600 €

P-27 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació
de 1,5 kg/m2.

0,52 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,43000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-28 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus EAR, amb una dotació
d'1 kg/m2

0,54 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,43000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-29 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en calent, incloent estenedores,
compactadores, maquinaria auxiliar i el personal necessari per a una jornada de treball.

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-30 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,85 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,04948 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,19839 €

Altres conceptes 0,60213 €

P-31 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,07 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,13020 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,46680 €

Altres conceptes 0,47300 €

P-32 FBA31123 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat de 70x70x60, amb pinutura de doble
component, pintura reflectora i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament
manual.

8,04 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,28880 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,72000 €

Altres conceptes 4,03120 €

P-33 FBAZ1010 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada de treball. 450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-34 FBB10010 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de placa triangular, reflectora nivell d'intensitat
II, de 70cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

85,47 €

BBM12503 U Placa triangular, de 70 centímetres amb làmina reflectora d'intensitat II 69,95000 €

Altres conceptes 15,52000 €

P-35 FBBZ0010 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col·locat a terra formigonat.

15,99 €
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BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 11,00000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-36 FD5J52J5 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model PPRF-200 formada per mòduls de
765x220x182 mm, per a 25 t de càrrega de ruptura de Fundicion Ductil Benito, sobre solera
de 15 cm de formigó M-20/P/20/I entroncament amb tub de desguàs, inclòs totes les feines i
materials necessaris per a deixar l'unitat acabada i en funcionament.

139,25 €

BD5C005 u Canal de fosa PPRF-200 de Fundicion Ductil Benito de dimensions 750x200x130 mm 62,38000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00108 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,73770 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,88000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 1,92000 €

Altres conceptes 61,33122 €

P-37 FD5KKF08 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de 84x50x120 cm amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L, sobre solera de 15 cm de formigó H-100.

135,06 €

B0111000 m3 Aigua 0,41400 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 8,00000 €

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 0,39200 €

B0641070 M3 FORMIGO H-100, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 14,60400 €

Altres conceptes 111,65000 €

P-38 FD5ZU030 u Subministrament i col.locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctl de 982x490x76 mm i
145 kg de pes, col·locada.

104,95 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 99,98100 €

Altres conceptes 4,96900 €

P-39 FD78E385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada
per compressió radial de DN 600 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per
allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o equivalent,
col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior
de la canonada, amb material granular tipus graveta.

78,77 €

BD78E380 m Canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per compressió radial de 65,55000 €

BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 6 3,32000 €

Altres conceptes 9,90000 €

P-40 FD78G385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada
per compressió radial de DN 800 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per
allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o equivalent,
col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior
de la canonada, amb material granular tipus graveta.

128,08 €

BD78G380 m Tub de formigó armat  de 800 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 89,76000 €

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 8 4,68000 €

Altres conceptes 33,64000 €

P-41 FD78J385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada
per compressió radial de DN 1000 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta
d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per
allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana Prefabricados o equivalent,
col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior
de la canonada, amb material granular tipus graveta.

185,22 €
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BD78J380 m Tub de formigó armat  de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 132,50000 €

BFYG1LF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 1 7,48000 €

Altres conceptes 45,24000 €

P-42 FD7I0004 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm, exterior 465 mm, i interior 400 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de
sanejamet sense pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa
circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, inclòs part proporcional de maneguet i
junta estanqueïtaten , amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa.

48,50 €

BD7I0004 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 40 37,37280 €

Altres conceptes 11,12720 €

P-43 FD7I0005 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 500 mm, i interior 427 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de
sanejamet sense pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa
circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, flexibilitat ''RF30'' i resistència a
l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten EPDM i
junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

60,53 €

BD7I0005 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 50 45,69600 €

Altres conceptes 14,83400 €

P-44 FD7I0006 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 580 mm, i interior 500 mm, de doble
paret, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de
sanejamet sense pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa
circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, flexibilitat ''RF30'' i resistència a
l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten EPDM i
junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

78,65 €

BD7I0006 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 50 63,82140 €

Altres conceptes 14,82860 €

P-45 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre, inclòs retall dels
elements sobrants, càrrega sobre camió i transport a abocador, totalment instal.lat.

105,87 €

B0111000 m3 Aigua 1,13040 €

B0514301 KG Ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sac. 1,09900 €

Altres conceptes 103,64060 €

P-46 FD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de polietilè corrugat DN 600mm, consistent en el
repicat del pou de sanejament existent, neteja dels elements sobrants i formació de la
connexió, totalment acabada inclòs transport a abocador dels elements sobrants.

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-47 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats amb morter d'alta
resistència, col.locats en la solera i el frontal del mateix per protegir de l'impacte de l'aigua
una superfície de 4 m².

430,89 €

B9B10010 U Llambordi granitic 20x10x8 182,50000 €

B0111000 m3 Aigua 0,41400 €

Altres conceptes 247,97600 €

P-48 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de
formigó armat de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre
anells i totes les connexions de tubs d'entrada.

225,90 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefa 135,27150 €

B0111000 m3 Aigua 1,22400 €

Altres conceptes 89,40450 €

P-49 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200mm de
diàmetre i 1,10m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o

488,64 €
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cons de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de pou, junta d'estanqueitat
elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la correcta connexió
de les canonades.

BDD1Z080 u Base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,5 305,50000 €

Altres conceptes 183,14000 €

P-50 FDD1Z015 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1500mm de
diàmetre i 1,50m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o
cons de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de pou, junta d'estanqueitat
elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la correcta connexió
de les canonades.

625,64 €

BDD1Z085 u Base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1500 mm de diàmetre i 1,5 442,50000 €

Altres conceptes 183,14000 €

P-51 FDD1Z055 m Formació de paret per a pou de registre de 1500 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de
formigó armat de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre
anells i totes les connexions de tubs d'entrada.

300,43 €

B0111000 m3 Aigua 1,22400 €

BDD1Z3A2 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 150 cm i 10 cm de gruix de paret, pref 204,22500 €

Altres conceptes 94,98100 €

P-52 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre
model GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600mm de diàmetre, classe
D400, articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies,
provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al
marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb forats per ancorar al
sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.

223,61 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 175,05000 €

Altres conceptes 48,56000 €

P-53 FDDZ1020 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter de
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

53,87 €

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i 29,85000 €

Altres conceptes 24,02000 €

P-54 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de polipropilè 300x300x300mm,
col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

15,56 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,27000 €

Altres conceptes 11,29000 €

P-55 FJM10070 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 10 metres de longitud 1,80 metres d'amplada i
1,80 metres d'alçada, dimensions inteirors. Format amb murs de formigó armat
HA-25/b/20/IIa, de g=20cm., solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió
interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat de 40x20x20cm, bastiments i
reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, registre de la cambra del
sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada, reforçada amb
perfileria d'acer per la retenció de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de
les connexions a la xarxa, totalment acabat segons plànol de detalls.

9.500,00 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 45,90000 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 1.904,40000 €

B0F1U210 u Maó calat tipus klinker R-65, de 240x115x50 mm, cares vistes clínker, de color especi 38,00000 €

B0B21001 Kg Acer corrugat Fyk-5100 2.016,00000 €
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B0644321 M3 Formigó HA-25/b/20/iIIa 525,62500 €

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del granulat màxima 20mm 687,96000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat foradada de 0,6 mm de gruix, nervada 16,50000 €

B0111000 m3 Aigua 45,00000 €

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i 597,00000 €

Altres conceptes 3.623,61500 €

P-56 FJM1Z075 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 14 metres de longitud 1,80 metres d'amplada i
1,80 metres d'alçada, dimensions inteirors. Format amb murs de formigó armat
HA-25/b/20/IIa, de g=20cm., solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió
interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat de 40x20x20cm, bastiments i
reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, registre de la cambra del
sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada, reforçada amb
perfileria d'acer per la retenció de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de
les connexions a la xarxa, totalment acabat segons plànol de detalls.

11.000,00 €

B0644320 M3 Formigó HA-200, de consistència tova i gràndaria del granulat màxima 20mm 909,41760 €

BB140010 M Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acier a/37B de 80X80X8 mm i 835,80000 €

B0F1U210 u Maó calat tipus klinker R-65, de 240x115x50 mm, cares vistes clínker, de color especi 47,50000 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 2.666,16000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 45,90000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat foradada de 0,6 mm de gruix, nervada 16,50000 €

B0111000 m3 Aigua 45,00000 €

B0B21001 Kg Acer corrugat Fyk-5100 2.100,00000 €

B0644321 M3 Formigó HA-25/b/20/iIIa 576,37500 €

Altres conceptes 3.757,34740 €

P-57 FKZ01010 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis manuals i ajudes mecàniques, fins a
4,00 de fondaria inclòs transport a abocador dels materials sobrants, amb reposició i
compactat de l'excavació al 98% del PM. aportant material granular si s'escau.

104,49 €

Altres conceptes 104,49000 €

P-58 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat 2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-59 FR1110EG m2 Desbrossada de terreny sotabosc amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa, amb tala i poda d'arbres del pas, i valorització de troncs per a
feixines

0,61 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-60 FR11UARA pa Partida alçada a justificar per la tala d'arbres de 10 a 15 m d'alçària amb mitjans mecànics i
ajudes manuals, per apertura de camí, amb aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, inclòs transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

8.500,00 €

Sense descomposició 8.500,00000 €

P-61 FR22Z025 m2 Reperfilat de talussos amb medis mecànics i ajudes manuals. 0,93 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-62 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de la mateixa obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i
amb necessitat d'humectació

3,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,00900 €

Altres conceptes 3,27100 €
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P-63 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i
planta de 1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

43,11 €

B0641280 m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 26,31000 €

Altres conceptes 16,80000 €

P-64 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat
de Arenzana Prefabricados o equivalent, amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de
pou de registre, totalment acabat. Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de
marc i tapa de registre.

239,01 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 120x70x60cm de dimensions per a brocal de pou, amb j 135,50000 €

Altres conceptes 103,51000 €

P-65 GDD1Z088 u Subministre i col·locació de llosa reductora de formigó prefabricat Ø1500-Ø1200mm. 398,56 €

BDD1U172 U Llosa reductora de formigó prefabricat Ø1500-Ø1200mm 295,05000 €

Altres conceptes 103,51000 €

P-66 Y100020 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-01, (a justificar). 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-67 Y100040 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-01, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-68 Y100050 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles
serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase A-01 (a justificar).

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-69 Y100080 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-01 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-70 Y10Z041 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-02, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-71 Y10Z042 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase A-03, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

7.000,00 €

Sense descomposició 7.000,00000 €

P-72 Y10Z043 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres en fase B-01, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-73 Y10Z051 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles
serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase A-02 (a justificar).

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-74 Y10Z053 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles
serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase B-01 (a justificar).

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-75 Y10Z081 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-02 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-76 Y10Z083 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-03 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €
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P-77 Y10Z084 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase B-01 d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-78 Y10Z120 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-02, (a justificar). 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-79 Y10Z320 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-03, (a justificar). 850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-80 Y10Z420 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase B-01, (a justificar). 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

La Garriga, a maig de 2022 
           
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
E.C.C.P. col·legiat núm. 30.138 
E.T.O.P. col·legiat núm. 9.612 
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Distància Vol.Des. Vol.Ter.
0 0,00 0,00

10 0,00 0,00
10 0,00 0,00

10 25,95 25,40
20 5,19 5,08

10 48,96 38,26
30 4,60 2,57

10 29,30 41,46
40 1,26 5,72

10 27,24 50,58
50 4,19 4,40

10 41,76 48,17
60 4,16 5,24

10 47,41 52,33
70 5,32 5,23

10 54,62 58,73
80 5,60 6,52

10 47,21 118,27
90 3,84 17,14

10 50,42 128,83
100 6,25 8,63

10 139,74 55,32
110 21,70 2,44

10 288,85 12,18
120 36,07 0,00

10 439,93 0,00
130 51,92 0,00

10 589,40 0,00
140 65,96 0,00

10 704,24 0,00
150 74,89 0,00

10 741,42 0,00
160 73,40 0,00

10 720,26 0,00
170 70,66 0,00

10 647,69 0,00
180 58,88 0,00

10 391,57 0,00
190 19,43 0,00

10 97,17 34,91
200 0,00 6,98

10 0,00 87,29
210 0,00 10,48

10 20,72 72,01
220 4,14 3,93

10 42,04 38,59
230 4,26 3,79

10 38,12 37,16
240 3,36 3,64

10 33,94 34,00
250 3,43 3,16

10 42,57 30,37
260 5,09 2,91

10 42,41 20,44
270 3,39 1,18

10 56,76 5,88
280 7,96 0,00

10 60,16 21,81
290 4,07 4,36

10 40,01 21,81
300 3,93 0,00

10 19,65 0,00
310 0,00 0,00

8 0,00 0,00
318 0,00 0,00

TOTAL 5.529,477 1.033,751

Càlcul moviment de terres plataforma de treball en fase A-03



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de profunditat, amb disc, inclòs premarcatge
de tall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud

2 Av. Tremolencs 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixa i escomeses 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada variable amb mitjans mecànics, inclòs la
recollida de material i càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Inici col·lector Av. Tremolencs 2,000 4,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixa i escomeses 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de gruix com a màxim i amplada variable, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Reixa i escomeses av. Tremolencs 4,000 1,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F2191304 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó, amb martell picador, inclòs la recollida de material i
càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud C#*D#*E#*F#

2 Reixa i escomeses av. Tremolencs 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FKZ01010 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis manuals i ajudes mecàniques, fins a 4,00 de fondaria
inclòs transport a abocador dels materials sobrants, amb reposició i compactat de l'excavació al 98% del PM.
aportant material granular si s'escau.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb camió de 20 T o més gran, amb un
recorregut de fins a 15 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament gruix amplada coef, esponj,

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 asfalt 28,000 0,200 1,250 7,000 C#*D#*E#*F#

3 vorera 4,000 0,200 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#

4 vorada 8,000 0,200 0,200 1,250 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

7 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament gruix amplada coef, esponj,

2 asfalt 28,000 0,200 1,250 7,000 C#*D#*E#*F#

3 vorera 4,000 0,200 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#

4 vorada 8,000 0,200 0,200 1,250 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERES

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5 metres, en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 1.039,510 1.039,510 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada alçada

5 2,000 6,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

7 Sobreeixidors T ut longitud amplada alçada

8 5,000 8,000 1,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,310

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 293,480 293,480 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada

5 2,000 6,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

7 Sobreeixidors T ut longitud amplada

8 5,000 8,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,680

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 157,210 157,210 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 157,210

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en tongades de 25cm i
compactació al 95% del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 728,420 728,420 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada alçada

5 2,000 6,000 0,600 1,100 7,920 C#*D#*E#*F#

7 Sobreeixidors T ut longitud amplada alçada

8 5,000 8,000 1,000 2,500 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 836,340

5 F2281010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus tot-ú, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 100% PM. Inclou subministrament de material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T longitud amplada alçada

2 Tram 1 av. Tremolencs 4,000 1,500 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada alçada

5 2,000 6,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

6 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Transport interior (reblert) 836,340 1,250 1.045,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.045,425

7 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament de
cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 962,408 1,250 1.203,010 C#*D#*E#*F#

3 207,902 1,250 259,878 C#*D#*E#*F#

4 Deducció transport interior (reblert) -836,340 1,250 -1.045,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,463

8 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 962,408 1,250 1.203,010 C#*D#*E#*F#

3 207,902 1,250 259,878 C#*D#*E#*F#

4 Deducció transport interior (reblert) -836,340 1,250 -1.045,425 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 417,463

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 03  SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD78G385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per compressió
radial de DN 800 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN
681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de
Arenzana Prefabricados o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la
generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 253,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

2 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200mm de diàmetre i 1,10m
d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25
a la base de pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la
correcta connexió de les canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i planta de
1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de formigó armat de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les connexions de tubs
d'entrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat de Arenzana
Prefabricados o equivalent, amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre, totalment acabat.
Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats amb morter d'alta resistència, col.locats
en la solera i el frontal del mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una superfície de 4 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model GEO PKSR
D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en posició
vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i
antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb
forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 FD7I0004 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm, exterior 465 mm, i interior 400 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense pressió, tipus B
segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969,
inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten , amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T ut longitud

2 Tram 1 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Sobreeixidors T ut longitud C#*D#*E#*F#

5 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

10 FD5KKF08 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de 84x50x120 cm amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L, sobre
solera de 15 cm de formigó H-100.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Reixa interceptora tram 1, Av. Tremole 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FDDZ1020 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37B de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Reixa interceptora tram 1, Av. Tremole 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FD5ZU030 u Subministrament i col.locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctl de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Reixa interceptora tram 1, Av. Tremole 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 FD5J52J5 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model PPRF-200 formada per mòduls de 765x220x182 mm, per
a 25 t de càrrega de ruptura de Fundicion Ductil Benito, sobre solera de 15 cm de formigó M-20/P/20/I
entroncament amb tub de desguàs, inclòs totes les feines i materials necessaris per a deixar l'unitat acabada i
en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud C#*D#*E#*F#

2 Reixa canal vorera tram 1, Av. Tremole 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre, inclòs retall dels elements sobrants,
càrrega sobre camió i transport a abocador, totalment instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Escomeses embornals i reixes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Sobreeixidors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 XPAUU031 u Formació i condicionament del punt de sortida de les aigües pluvials a medi, amb la col·locació de gabió de
recobriment per la protecció del talús, amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7
cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col.locada amb mitjans mecànics, segons plànol de
detall. Inclòs col·locació de la geomalla, l'obra civil i el moviment de terres necessari, càrrega i transport del
material sobrant a abocador, totalment acabat. (a justificar)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 04  FERMS I PAVIMENTS
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 F9360010 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix C#*D#*E#*F#

2 Paviment rases Av. Tremolenc 8,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al 98% del PM. inclòs el regs necessaris per
l'aportació de humitat i les ajudes manuals i de màquina petita per compactació de 'vores', totalment executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix C#*D#*E#*F#

2 Rases escomeses (tram 1) 4,000 2,000 0,250 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 1,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F9E10030 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1A, tipus 2 de 4 pastilles, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb fomigonera de 165 L i beurada de ciment portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície C#*D#*E#*F#

2 Voreres Av. Tremolencs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F9650010 m Subministrament i col.locació de vorada recta de peces de formigó, de 17x28 cm, col·locada sobre base de
formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L., inclòs replanteig i
previ aprovació del mateix per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Voreres Av. Tremolencs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus EAR, amb una dotació d'1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Calçada elevada tram 1 Av. Tremolenc 23,000 7,000 161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

6 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum asfaltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix densitat C#*D#*E#*F#

2 Calçada elevada tram 1 Av. Tremolenc 23,000 7,000 0,140 2,400 54,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,096
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

7 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en calent, incloent estenedores, compactadores,
maquinaria auxiliar i el personal necessari per a una jornada de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ

1 FBA31123 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat de 70x70x60, amb pinutura de doble component, pintura
reflectora i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 FBB10010 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de placa triangular, reflectora nivell d'intensitat II, de 70cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FBBZ0010 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats alçada

2 Senyalització vertical 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FBAZ1010 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y100020 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-01, (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 07  SEGURETAT I SALUT
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 Y100080 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-01 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 01  FASE A-01
Titol 3 08  OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 Y100040 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el desenvolupament de
les obres en fase A-01, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Y100050 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles serveis afectats dins
de l'àmbit de l'obra en fase A-01 (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de profunditat, amb disc, inclòs premarcatge
de tall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud

2 Av. Tremolencs 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixa i escomeses 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada variable amb mitjans mecànics, inclòs la
recollida de material i càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Inici col·lector Av. Tremolencs 2,000 4,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Reixa i escomeses 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de gruix com a màxim i amplada variable, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Reixa i escomeses av. Tremolencs 4,000 1,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F2191304 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó, amb martell picador, inclòs la recollida de material i
càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud C#*D#*E#*F#

2 Reixa i escomeses av. Tremolencs 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FKZ01010 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis manuals i ajudes mecàniques, fins a 4,00 de fondaria
inclòs transport a abocador dels materials sobrants, amb reposició i compactat de l'excavació al 98% del PM.
aportant material granular si s'escau.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb camió de 20 T o més gran, amb un
recorregut de fins a 15 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament gruix amplada coef, esponj,

2 asfalt 28,000 0,200 1,250 7,000 C#*D#*E#*F#

3 vorera / formigó 4,000 0,200 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#

4 vorada 8,000 0,200 0,200 1,250 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

7 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament gruix amplada coef, esponj,

2 asfalt 28,000 0,200 1,250 7,000 C#*D#*E#*F#

3 vorera / formigó 4,000 0,200 1,250 1,000 C#*D#*E#*F#

4 vorada 8,000 0,200 0,200 1,250 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5 metres, en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 333,650 333,650 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada alçada

5 2,000 6,000 0,600 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 344,450

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 111,780 111,780 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada

5 2,000 6,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,980

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 50,090 50,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,090

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en tongades de 25cm i
compactació al 95% del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 241,990 241,990 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada alçada

5 2,000 6,000 0,600 1,100 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,910

5 F2281010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus tot-ú, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 100% PM. Inclou subministrament de material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T longitud amplada alçada

2 Tram 1 av. Tremolencs 4,000 1,500 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Escomeses reixes T ut longitud amplada alçada

5 2,000 6,000 0,600 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

6 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Transport interior (reblert) 241,990 1,250 302,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,488

7 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament de
cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 277,720 1,250 347,150 C#*D#*E#*F#

3 66,730 1,250 83,413 C#*D#*E#*F#

4 Deducció transport interior (reblert) -241,990 1,250 -302,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,075

8 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 277,720 1,250 347,150 C#*D#*E#*F#

3 66,730 1,250 83,413 C#*D#*E#*F#

4 Deducció transport interior (reblert) -241,990 1,250 -302,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,075

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 03  SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD78E385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per compressió
radial de DN 600 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN
681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de
Arenzana Prefabricados o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la
generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 (PR-20 al PR-22) 121,500 121,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,500

2 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200mm de diàmetre i 1,10m
d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25
a la base de pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la
correcta connexió de les canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 (PR-20 al PR-22) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i planta de
1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de formigó armat de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les connexions de tubs
d'entrada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 (PR-20 al PR-22) 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,650

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat de Arenzana
Prefabricados o equivalent, amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre, totalment acabat.
Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 (PR-20 al PR-22) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model GEO PKSR
D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en posició
vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i
antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb
forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 (PR-20 al PR-22) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Tram 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 FD7I0004 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm, exterior 465 mm, i interior 400 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense pressió, tipus B
segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969,
inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten , amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses T ut longitud

2 Tram 2 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FD5KKF08 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de 84x50x120 cm amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L, sobre
solera de 15 cm de formigó H-100.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Reixa interceptora tram 2, Av. Tremole 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FDDZ1020 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37B de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Reixa interceptora tram 2, Av. Tremole 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FD5ZU030 u Subministrament i col.locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctl de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Reixa interceptora tram 2, Av. Tremole 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FD5J52J5 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model PPRF-200 formada per mòduls de 765x220x182 mm, per
a 25 t de càrrega de ruptura de Fundicion Ductil Benito, sobre solera de 15 cm de formigó M-20/P/20/I
entroncament amb tub de desguàs, inclòs totes les feines i materials necessaris per a deixar l'unitat acabada i
en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud C#*D#*E#*F#

2 Reixa canal vorera tram 2, Av. Tremole 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre, inclòs retall dels elements sobrants,
càrrega sobre camió i transport a abocador, totalment instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Escomeses embornals i reixes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 XPAUU031 u Formació i condicionament del punt de sortida de les aigües pluvials a medi, amb la col·locació de gabió de
recobriment per la protecció del talús, amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7
cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col.locada amb mitjans mecànics, segons plànol de
detall. Inclòs col·locació de la geomalla, l'obra civil i el moviment de terres necessari, càrrega i transport del
material sobrant a abocador, totalment acabat. (a justificar)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 04  FERMS I PAVIMENTS

1 F9360010 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix

2 Paviment rases Av. Tremolenc 8,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al 98% del PM. inclòs el regs necessaris per
l'aportació de humitat i les ajudes manuals i de màquina petita per compactació de 'vores', totalment executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix C#*D#*E#*F#

2 Rases escomeses (tram 2) 4,000 2,000 0,250 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 1,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F9E10030 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1A, tipus 2 de 4 pastilles, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb fomigonera de 165 L i beurada de ciment portland.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície C#*D#*E#*F#

2 Voreres Av. Tremolencs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F9650010 m Subministrament i col.locació de vorada recta de peces de formigó, de 17x28 cm, col·locada sobre base de
formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L., inclòs replanteig i
previ aprovació del mateix per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície C#*D#*E#*F#

2 Voreres Av. Tremolencs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus EAR, amb una dotació d'1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Calçada elevada tram 2 17,000 7,000 119,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

6 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum asfaltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix densitat C#*D#*E#*F#

2 Calçada elevada tram 2 17,000 7,000 0,140 2,400 39,984 C#*D#*E#*F#

3 10,000 7,000 0,140 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,504
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

7 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en calent, incloent estenedores, compactadores,
maquinaria auxiliar i el personal necessari per a una jornada de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ

1 FBA31123 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat de 70x70x60, amb pinutura de doble component, pintura
reflectora i microesferes de vidre, executat amb màquina d'accionament manual.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 FBB10010 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de placa triangular, reflectora nivell d'intensitat II, de 70cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 FBBZ0010 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats alçada

2 Senyalització vertical 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FBAZ1010 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y10Z120 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-02, (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 07  SEGURETAT I SALUT
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

1 Y10Z081 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-02 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 02  FASE A-02
Titol 3 08  OBRES COMPLEMTÀRIES

1 Y10Z041 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el desenvolupament de
les obres en fase A-02, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Y10Z051 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles serveis afectats dins
de l'àmbit de l'obra en fase A-02 (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 FR1110EG m2 Desbrossada de terreny sotabosc amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa, amb tala i poda d'arbres del pas, i valorització de troncs per a feixines

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada

2 Creació plataforma de treball 280,000 8,000 2.240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.240,000

2 FR11UARA pa Partida alçada a justificar per la tala d'arbres de 10 a 15 m d'alçària amb mitjans mecànics i ajudes manuals, per
apertura de camí, amb aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, inclòs transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMA DE TREBALL

1 F221ZA25 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a esplanació de qualsevol tipus de terrenys (inclòs roca),
mesurat sobre perfil, inclòs càrrega a camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T segons amid,

2 Creació plataforma de treball 5.530,000 5.530,000 C#*D#*E#*F#
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 5.530,000

2 F227R00F m2 Anivellament, repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada

2 Creació plataforma de treball 285,000 8,000 2.280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.280,000

3 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T segons amid, esponjament

2 Creació plataforma de treball 1.033,000 1,250 1.291,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.291,250

4 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de la mateixa obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T segons amid,

2 Creació plataforma de treball 1.033,000 1.033,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.033,000

5 FR22Z025 m2 Reperfilat de talussos amb medis mecànics i ajudes manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada

2 Creació plataforma de treball 285,000 10,000 2.850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.850,000

6 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament de
cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 5.530,000 1,250 6.912,500 C#*D#*E#*F#

3 Deducció transport interior (reblert) -1.033,000 1,250 -1.291,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.621,250

7 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 5.530,000 1,250 6.912,500 C#*D#*E#*F#

3 Deducció transport interior (reblert) -1.033,000 1,250 -1.291,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.621,250
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES RASA

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5 metres, en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 Tram 3 1.759,550 1.759,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.759,550

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 Tram 3 389,310 389,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,310

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 Tram 3 240,030 240,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,030

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en tongades de 25cm i
compactació al 95% del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 Tram 3 1.258,510 1.258,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.258,510

5 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Transport interior (reblert) 1.258,510 1,250 1.573,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.573,138

6 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament de
cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 1.407,640 1,250 1.759,550 C#*D#*E#*F#

3 351,910 1,250 439,888 C#*D#*E#*F#

4 Deducció transport interior (reblert) -1.258,510 1,250 -1.573,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 626,300

7 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 1.407,640 1,250 1.759,550 C#*D#*E#*F#

3 351,910 1,250 439,888 C#*D#*E#*F#

4 Deducció transport interior (reblert) -1.258,510 1,250 -1.573,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 626,300

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 03  SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD78J385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb ciment tipus SR fabricada per compressió
radial de DN 1000 mm/ID, classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus Delta s/UNE-EN
681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura' per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de
Arenzana Prefabricados o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm per damunt de la
generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (PR-8 al torrent) 281,200 281,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,200

2 FDD1Z015 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1500mm de diàmetre i 1,50m
d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25
a la base de pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la
correcta connexió de les canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 (PR-8 al PR-19) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i planta de
1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 FDD1Z055 m Formació de paret per a pou de registre de 1500 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de formigó armat de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les connexions de tubs
d'entrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (PR-8 al PR-19) 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat de Arenzana
Prefabricados o equivalent, amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre, totalment acabat.
Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (PR-8 al PR-19) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 GDD1Z088 u Subministre i col·locació de llosa reductora de formigó prefabricat Ø1500-Ø1200mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (PR-8 al PR-19) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats amb morter d'alta resistència, col.locats
en la solera i el frontal del mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una superfície de 4 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (pous de resalt) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model GEO PKSR
D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en posició
vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i
antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb
forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (PR-8 al PR-19) 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

10 XPAUU032 pa Partida alçada per la formació i condicionament del punt de sortida de les aigües pluvials a la llera, amb la
col·locació d'embocadura prefabricada de formigó per a canonada de 1000mm de diàmetre, protecció de la llera
del torrent amb el subministre i la col·locació de pedra escollera de més de 1500kg, sobre base amb matxaca
granítica, reforç de talussos amb gabió de recobriment, tot segons plànol de detall. Inclòs l'obra civil i el
moviment de terres necessari, càrrega i transport del material sobrant a abocador, totalment acabat. (a justificar)
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y10Z320 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase A-03, (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 05  SEGURETAT I SALUT

1 Y10Z083 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase A-03 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 03  FASE A-03
Titol 3 06  OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 Y10Z042 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el desenvolupament de
les obres en fase A-03, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de profunditat, amb disc, inclòs premarcatge
de tall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud

2 Av. Tremolencs 2,000 270,000 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

2 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada variable amb mitjans mecànics, inclòs la
recollida de material i càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Col·lector Av. Tremolencs 270,000 2,500 675,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 675,000

3 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de gruix com a màxim i amplada variable, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora,  inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Escomesa dipòsits sorrers 2,000 5,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 F21DZ001 u Retirada provisional i acopi de reixa interceptora existent durant les feines per la col·locació del nou col·lector,
amb la demolició, reconstrucció de la caixa, formació de la nova escomesa amb canonada igual a l'existent,
connexió a la xarxa principal, inclòs tota l'obra civil necessària, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Cruïlla Av. Tremolencs amb c. Castany 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb camió de 20 T o més gran, amb un
recorregut de fins a 15 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament gruix coef, esponj,

2 asfalt 675,000 0,200 1,250 168,750 C#*D#*E#*F#

3 formigó 15,000 0,200 1,250 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,500

6 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament gruix coef, esponj,

2 asfalt 675,000 0,200 1,250 168,750 C#*D#*E#*F#

3 formigó 15,000 0,200 1,250 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,500

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5 metres, en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 735,110 735,110 C#*D#*E#*F#

4 Escomesa dipòsits sorrers T ut longitud amplada alçada
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5 1,000 6,000 1,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 11,000 1,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 769,110

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 241,040 241,040 C#*D#*E#*F#

4 Escomesa dipòsits sorrers T ut longitud amplada

5 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,040

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant capa d'assentament i recobriment. Inclou
subministrament i col.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 108,020 108,020 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Escomesa dipòsits sorrers T ut longitud amplada alçada

5 1,000 6,000 1,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 11,000 1,000 0,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,120

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en tongades de 25cm i
compactació al 95% del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector principal T segons amid,

2 537,460 537,460 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Escomesa dipòsits sorrers T ut longitud amplada alçada

5 1,000 6,000 1,000 1,800 10,800 C#*D#*E#*F#

6 1,000 11,000 1,000 1,800 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 568,060

5 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior càrrega sobre camió del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Transport interior (reblert) 568,060 1,250 710,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 710,075

6 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament de
cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 769,110 1,250 961,388 C#*D#*E#*F#

3 Deducció transport interior (reblert) -568,060 1,250 -710,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,313

7 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 769,110 1,250 961,388 C#*D#*E#*F#

3 Deducció transport interior (reblert) -568,060 1,250 -710,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,313

8 F222ZA33 m Formació de trenca d'aigües en camí de terres de 25 cm. d'alçada i 2 m. d'amplada, amb un pendent transversal
d'un 5%, totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 F222ZA50 pa Partida alçada per la neteja i el acondicionament de l'embocadura del torrent a l'avinguda Tremolencs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 03  SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD7I0005 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 500 mm, i interior 427 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense pressió, tipus B
segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969,
flexibilitat ''RF30'' i resistència a l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten
EPDM i junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud C#*D#*E#*F#

2 Sortida dipòsits sorrers 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FD7I0006 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 580 mm, i interior 500 mm, de doble paret, exterior
corrugat de color negre i interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense pressió, tipus B
segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969,
flexibilitat ''RF30'' i resistència a l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten
EPDM i junta ''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca Polieco ó similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 4 (PR-1 al PR-7) 262,000 262,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

3 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200mm de diàmetre i 1,10m
d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de Arenzana
Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25
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a la base de pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessàris per a la
correcta connexió de les canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 4 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de 15cm de gruix mínim i planta de
1,20x1,20m, inclòs remats canonada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 4 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb anells prefabricats de formigó armat de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les connexions de tubs
d'entrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#

2 Tram 4 (PR-1 al PR-7) 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,650

6 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat de Arenzana
Prefabricados o equivalent, amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre, totalment acabat.
Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 4 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats amb morter d'alta resistència, col.locats
en la solera i el frontal del mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una superfície de 4 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 3 (pous de resalt) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model GEO PKSR
D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en posició
vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i
antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb
forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#

2 Tram 4 (PR-1 al PR-7) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut C#*D#*E#*F#

2 Tram 1 246,000 246,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

10 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre, inclòs retall dels elements sobrants,
càrrega sobre camió i transport a abocador, totalment instal.lat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de polietilè corrugat DN 600mm, consistent en el repicat del pou de
sanejament existent, neteja dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada inclòs
transport a abocador dels elements sobrants.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 04  DIPÒSIT SORRER

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una fondària de fins a 5 metres, en qualsevol
tipus de terreny (inclòs roca), mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada amplada

2 dipòsit 1 16,000 2,500 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 dipòsit 2 12,000 2,500 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada

2 dipòsit 1 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 dipòsit 2 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 F228FJ00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada amplada

2 dipòsit 1 16,000 2,500 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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3 dipòsit 2 12,000 2,500 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació i/o de prèstec, en tongades de 25cm i
compactació al 95% del PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada amplada

2 dipòsit 1 16,000 0,500 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 dipòsit 2 12,000 0,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20 Km. de distància, inclòs el pagament de
cànon d'abocament al gestor de residus autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 210,000 1,250 262,500 C#*D#*E#*F#

3 Deducció transport interior (reblert) -70,000 1,250 -87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

6 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amidament coef, esponj,

2 Excavació 210,000 1,250 262,500 C#*D#*E#*F#

3 Deducció transport interior (reblert) -70,000 1,250 -87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

7 FJM10070 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 10 metres de longitud 1,80 metres d'amplada i 1,80 metres
d'alçada, dimensions inteirors. Format amb murs de formigó armat HA-25/b/20/IIa, de g=20cm., solera de
formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat
de 40x20x20cm, bastiments i reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, registre de la cambra del
sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada, reforçada amb perfileria d'acer per la
retenció de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de les connexions a la xarxa, totalment
acabat segons plànol de detalls.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FJM1Z075 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 14 metres de longitud 1,80 metres d'amplada i 1,80 metres
d'alçada, dimensions inteirors. Format amb murs de formigó armat HA-25/b/20/IIa, de g=20cm., solera de
formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió interior pel sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat
de 40x20x20cm, bastiments i reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, registre de la cambra del
sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil, planxa d'acer perforada, reforçada amb perfileria d'acer per la
retenció de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de les connexions a la xarxa, totalment
acabat segons plànol de detalls.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 05  FERMS I PAVIMENTS
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1 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al 98% del PM. inclòs el regs necessaris per
l'aportació de humitat i les ajudes manuals i de màquina petita per compactació de 'vores', totalment executada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix C#*D#*E#*F#

2 Pav. col·lector Av. Tremolencs 270,000 2,200 0,250 148,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,500

2 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació de 1,5 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Pav. col·lector Av. Tremolencs 270,000 2,200 594,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 594,000

3 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus EAR, amb una dotació d'1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#

2 Pav. col·lector Av. Tremolencs 270,000 2,200 594,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 594,000

4 F9H10020 t Subministre i estesa de mescla bituminosa en calent tipus AC/22/BIN/B60-70/G, amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix dotació C#*D#*E#*F#

2 Pav. col·lector Av. Tremolencs 270,000 2,200 0,070 2,400 99,792 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,792

5 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum asfaltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix dotació C#*D#*E#*F#

2 Pav. col·lector Av. Tremolencs 270,000 2,200 0,050 2,400 71,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,280

6 F9G16733 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E amb fibres, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat raspallat fi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície gruix C#*D#*E#*F#

2 reposició paviment existent 90,000 0,150 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

7 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en calent, incloent estenedores, compactadores,
maquinaria auxiliar i el personal necessari per a una jornada de treball.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y10Z420 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase B-01, (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 07  SEGURETAT I SALUT

1 Y10Z084 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase B-01 d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 759_FASES
Capítol 04  FASE B-01
Titol 3 08  OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 Y10Z043 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el desenvolupament de
les obres en fase B-01, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Y10Z053 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació de tots els possibles serveis afectats dins
de l'àmbit de l'obra en fase B-01 (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de
profunditat, amb disc, inclòs premarcatge de tall. (P - 1)

3,56 44,000 156,64

2 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada
variable amb mitjans mecànics, inclòs la recollida de material i càrrega
a container o camió. (P - 3)

4,80 28,000 134,40

3 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de
gruix com a màxim i amplada variable, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora, inclòs la recollida de material i càrrega a
container o camió. (P - 4)

5,50 4,000 22,00

4 F2191304 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó, amb martell
picador, inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.
(P - 2)

3,23 8,000 25,84

5 FKZ01010 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis manuals i ajudes
mecàniques, fins a 4,00 de fondaria inclòs transport a abocador dels
materials sobrants, amb reposició i compactat de l'excavació al 98%
del PM. aportant material granular si s'escau. (P - 57)

104,49 5,000 522,45

6 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb
camió de 20 T o més gran, amb un recorregut de fins a 15 km. (P - 18)

6,35 8,400 53,34

7 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus
autoritzat per la Generalitat de Catalunya. (P - 19)

15,25 8,400 128,10

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.042,77

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERES

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una
fondària de fins a 5 metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la
càrrega sobre camió. (P - 7)

15,94 1.170,310 18.654,74

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 10)

2,74 340,680 933,46

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant
capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i
col.locació. (P - 12)

20,63 157,210 3.243,24

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació
i/o de prèstec, en tongades de 25cm i compactació al 95% del PM. (P -
15)

12,57 836,340 10.512,79

5 F2281010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus tot-ú, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
100% PM. Inclou subministrament de material (P - 13)

27,04 22,200 600,29

6 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior
càrrega sobre camió del mateix. (P - 16)

1,72 1.045,425 1.798,13

7 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20
Km. de distància, inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor
de residus autoritzat. (P - 17)

5,48 417,463 2.287,70

8 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat
(P - 58)

2,91 417,463 1.214,82

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.02 39.245,17

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 03 SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD78G385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb
ciment tipus SR fabricada per compressió radial de DN 800 mm/ID,
classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus
Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura'
per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana
Prefabricados o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb
material granular tipus graveta. (P - 40)

128,08 253,000 32.404,24

2 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200mm de diàmetre i 1,10m d'alçada interior, amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de
pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els
treballs necessàris per a la correcta connexió de les canonades. (P -
49)

488,64 7,000 3.420,48

3 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de
15cm de gruix mínim i planta de 1,20x1,20m, inclòs remats canonada.
(P - 63)

43,11 7,000 301,77

4 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb
anells prefabricats de formigó armat de Arenzana Prefabricados o
equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les
connexions de tubs d'entrada. (P - 48)

225,90 16,000 3.614,40

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de
formigó armat prefabricat de Arenzana Prefabricados o equivalent,
amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre,
totalment acabat. Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació
de marc i tapa de registre.  (P - 64)

239,01 7,000 1.673,07

6 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats
amb morter d'alta resistència, col.locats en la solera i el frontal del
mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una superfície de 4 m². (P -
47)

430,89 6,000 2.585,34

7 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil
per a pou de registre model GEO PKSR D400 DECOR o equivalent,
pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en
posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista
de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema
de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada
de 100mm amb forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter.
Totalment instal·lat i verificat. (P - 52)

223,61 7,000 1.565,27

8 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de
polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 54)

15,56 80,000 1.244,80

9 FD7I0004 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm, exterior 465 mm, i
interior 400 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre i
interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de
rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, inclòs
part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten , amb certificat
AENOR, col·locat al fons de la rasa.  (P - 42)

48,50 52,000 2.522,00

10 FD5KKF08 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de 84x50x120 cm amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L,
sobre solera de 15 cm de formigó H-100. (P - 37)

135,06 6,000 810,36

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 3

11 FDDZ1020 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm de llum per a
interceptor, de perfil d'acer A/37B de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m, col·locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 53)

53,87 6,000 323,22

12 FD5ZU030 u Subministrament i col.locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctl
de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada. (P - 38)

104,95 6,000 629,70

13 FD5J52J5 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model PPRF-200
formada per mòduls de 765x220x182 mm, per a 25 t de càrrega de
ruptura de Fundicion Ductil Benito, sobre solera de 15 cm de formigó
M-20/P/20/I entroncament amb tub de desguàs, inclòs totes les feines i
materials necessaris per a deixar l'unitat acabada i en funcionament.
(P - 36)

139,25 4,000 557,00

14 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre,
inclòs retall dels elements sobrants, càrrega sobre camió i transport a
abocador, totalment instal.lat. (P - 45)

105,87 9,000 952,83

15 XPAUU031 u Formació i condicionament del punt de sortida de les aigües pluvials a
medi, amb la col·locació de gabió de recobriment per la protecció del
talús, amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2
mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col.locada amb mitjans mecànics, segons plànol de detall. Inclòs
col·locació de la geomalla, l'obra civil i el moviment de terres
necessari, càrrega i transport del material sobrant a abocador,
totalment acabat. (a justificar) (P - 0)

1.800,00 5,000 9.000,00

TOTAL Titol 3 01.01.03 61.604,48

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 04 FERMS I PAVIMENTS

1 F9360010 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. (P - 21)

81,39 1,800 146,50

2 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al
98% del PM. inclòs el regs necessaris per l'aportació de humitat i les
ajudes manuals i de màquina petita per compactació de 'vores',
totalment executada. (P - 20)

26,85 3,000 80,55

3 F9E10030 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1A, tipus 2
de 4 pastilles, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8
elaborat a l'obra amb fomigonera de 165 L i beurada de ciment
portland. (P - 23)

23,43 8,000 187,44

4 F9650010 m Subministrament i col.locació de vorada recta de peces de formigó, de
17x28 cm, col·locada sobre base de formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20
cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L., inclòs
replanteig i previ aprovació del mateix per part de la DF. (P - 22)

20,92 8,000 167,36

5 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
EAR, amb una dotació d'1 kg/m2 (P - 28)

0,54 161,000 86,94

6 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb
granulat granític i betum asfaltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig de marshall. (P - 26)

66,28 54,096 3.585,48

7 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en
calent, incloent estenedores, compactadores, maquinaria auxiliar i el
personal necessari per a una jornada de treball. (P - 29)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.01.04 6.754,27

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 05 SENYALITZACIÓ

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 FBA31123 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat de 70x70x60,
amb pinutura de doble component, pintura reflectora i microesferes de
vidre, executat amb màquina d'accionament manual. (P - 32)

8,04 10,000 80,40

2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

1,07 50,000 53,50

3 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 30)

0,85 50,000 42,50

4 FBB10010 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de placa triangular,
reflectora nivell d'intensitat II, de 70cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. (P - 34)

85,47 2,000 170,94

5 FBBZ0010 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. (P - 35)

15,99 6,000 95,94

6 FBAZ1010 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada de treball. (P - 33) 450,00 1,000 450,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 893,28

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y100020 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase
A-01, (a justificar). (P - 66)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.01.06 500,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 07 SEGURETAT I SALUT

1 Y100080 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase
A-01 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa (a justificar). (P - 69)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.01.07 2.500,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 01 FASE A-01

Titol 3 08 OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 Y100040 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres en fase A-01, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar). (P - 67)

4.500,00 1,000 4.500,00

2 Y100050 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació
de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase
A-01 (a justificar). (P - 68)

1.200,00 1,000 1.200,00

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Titol 3 01.01.08 5.700,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de
profunditat, amb disc, inclòs premarcatge de tall. (P - 1)

3,56 44,000 156,64

2 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada
variable amb mitjans mecànics, inclòs la recollida de material i càrrega
a container o camió. (P - 3)

4,80 28,000 134,40

3 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de
gruix com a màxim i amplada variable, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora, inclòs la recollida de material i càrrega a
container o camió. (P - 4)

5,50 4,000 22,00

4 F2191304 m Demolició de vorada/rigola col.locada sobre formigó, amb martell
picador, inclòs la recollida de material i càrrega a container o camió.
(P - 2)

3,23 8,000 25,84

5 FKZ01010 m3 Excavació cala de localització de serveis, amb medis manuals i ajudes
mecàniques, fins a 4,00 de fondaria inclòs transport a abocador dels
materials sobrants, amb reposició i compactat de l'excavació al 98%
del PM. aportant material granular si s'escau. (P - 57)

104,49 5,000 522,45

6 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb
camió de 20 T o més gran, amb un recorregut de fins a 15 km. (P - 18)

6,35 8,400 53,34

7 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus
autoritzat per la Generalitat de Catalunya. (P - 19)

15,25 8,400 128,10

TOTAL Titol 3 01.02.01 1.042,77

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una
fondària de fins a 5 metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la
càrrega sobre camió. (P - 7)

15,94 344,450 5.490,53

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 10)

2,74 118,980 326,01

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant
capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i
col.locació. (P - 12)

20,63 50,090 1.033,36

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació
i/o de prèstec, en tongades de 25cm i compactació al 95% del PM. (P -
15)

12,57 249,910 3.141,37

5 F2281010 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb material tipus tot-ú, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
100% PM. Inclou subministrament de material (P - 13)

27,04 22,200 600,29

6 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior
càrrega sobre camió del mateix. (P - 16)

1,72 302,488 520,28

7 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20
Km. de distància, inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor
de residus autoritzat. (P - 17)

5,48 128,075 701,85

8 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat
(P - 58)

2,91 128,075 372,70

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 01.02.02 12.186,39

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 03 SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD78E385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb
ciment tipus SR fabricada per compressió radial de DN 600 mm/ID,
classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus
Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura'
per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana
Prefabricados o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb
material granular tipus graveta. (P - 39)

78,77 121,500 9.570,56

2 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200mm de diàmetre i 1,10m d'alçada interior, amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de
pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els
treballs necessàris per a la correcta connexió de les canonades. (P -
49)

488,64 3,000 1.465,92

3 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de
15cm de gruix mínim i planta de 1,20x1,20m, inclòs remats canonada.
(P - 63)

43,11 3,000 129,33

4 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb
anells prefabricats de formigó armat de Arenzana Prefabricados o
equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les
connexions de tubs d'entrada. (P - 48)

225,90 5,650 1.276,34

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de
formigó armat prefabricat de Arenzana Prefabricados o equivalent,
amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre,
totalment acabat. Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació
de marc i tapa de registre.  (P - 64)

239,01 3,000 717,03

6 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil
per a pou de registre model GEO PKSR D400 DECOR o equivalent,
pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en
posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista
de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema
de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada
de 100mm amb forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter.
Totalment instal·lat i verificat. (P - 52)

223,61 3,000 670,83

7 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de
polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 54)

15,56 20,000 311,20

8 FD7I0004 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 400 mm, exterior 465 mm, i
interior 400 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre i
interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de
rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969, inclòs
part proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten , amb certificat
AENOR, col·locat al fons de la rasa.  (P - 42)

48,50 12,000 582,00

9 FD5KKF08 m Formació de caixa per a interceptor sorrer de 84x50x120 cm amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixte 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L,
sobre solera de 15 cm de formigó H-100. (P - 37)

135,06 6,000 810,36

10 FDDZ1020 m Subministrament i col.locació de bastiment de 50 cm de llum per a
interceptor, de perfil d'acer A/37B de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m, col·locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 53)

53,87 6,000 323,22

euros
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11 FD5ZU030 u Subministrament i col.locació de reixa per a interceptor, de fosa dúctl
de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada. (P - 38)

104,95 6,000 629,70

12 FD5J52J5 u Subministre i col·locació de canal prefabricada model PPRF-200
formada per mòduls de 765x220x182 mm, per a 25 t de càrrega de
ruptura de Fundicion Ductil Benito, sobre solera de 15 cm de formigó
M-20/P/20/I entroncament amb tub de desguàs, inclòs totes les feines i
materials necessaris per a deixar l'unitat acabada i en funcionament.
(P - 36)

139,25 4,000 557,00

13 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre,
inclòs retall dels elements sobrants, càrrega sobre camió i transport a
abocador, totalment instal.lat. (P - 45)

105,87 4,000 423,48

14 XPAUU031 u Formació i condicionament del punt de sortida de les aigües pluvials a
medi, amb la col·locació de gabió de recobriment per la protecció del
talús, amb tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2
mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col.locada amb mitjans mecànics, segons plànol de detall. Inclòs
col·locació de la geomalla, l'obra civil i el moviment de terres
necessari, càrrega i transport del material sobrant a abocador,
totalment acabat. (a justificar) (P - 0)

1.800,00 1,000 1.800,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 19.266,97

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 04 FERMS I PAVIMENTS

1 F9360010 m3 Formació de base de formigó en massa H-15/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. (P - 21)

81,39 1,800 146,50

2 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al
98% del PM. inclòs el regs necessaris per l'aportació de humitat i les
ajudes manuals i de màquina petita per compactació de 'vores',
totalment executada. (P - 20)

26,85 3,000 80,55

3 F9E10030 m2 Formació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1A, tipus 2
de 4 pastilles, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8
elaborat a l'obra amb fomigonera de 165 L i beurada de ciment
portland. (P - 23)

23,43 8,000 187,44

4 F9650010 m Subministrament i col.locació de vorada recta de peces de formigó, de
17x28 cm, col·locada sobre base de formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20
cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L., inclòs
replanteig i previ aprovació del mateix per part de la DF. (P - 22)

20,92 8,000 167,36

5 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
EAR, amb una dotació d'1 kg/m2 (P - 28)

0,54 189,000 102,06

6 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb
granulat granític i betum asfaltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig de marshall. (P - 26)

66,28 63,504 4.209,05

7 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en
calent, incloent estenedores, compactadores, maquinaria auxiliar i el
personal necessari per a una jornada de treball. (P - 29)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 7.392,96

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 05 SENYALITZACIÓ

euros
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1 FBA31123 u Pintat sobre paviment de triangle d'avis de pas elevat de 70x70x60,
amb pinutura de doble component, pintura reflectora i microesferes de
vidre, executat amb màquina d'accionament manual. (P - 32)

8,04 20,000 160,80

2 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
31)

1,07 50,000 53,50

3 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 30)

0,85 50,000 42,50

4 FBB10010 u Subministre i ancoratge sobre suport metal.lic de placa triangular,
reflectora nivell d'intensitat II, de 70cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. (P - 34)

85,47 4,000 341,88

5 FBBZ0010 m Subministre i ancoratge sobre suport de suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat. (P - 35)

15,99 12,000 191,88

6 FBAZ1010 pa Desplaçament dels equips de pintat, per una jornada de treball. (P - 33) 450,00 1,000 450,00

TOTAL Titol 3 01.02.05 1.240,56

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y10Z120 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase
A-02, (a justificar). (P - 78)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Titol 3 01.02.06 300,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 07 SEGURETAT I SALUT

1 Y10Z081 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase
A-02 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa (a justificar). (P - 75)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.02.07 1.200,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 02 FASE A-02

Titol 3 08 OBRES COMPLEMTÀRIES

1 Y10Z041 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres en fase A-02, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar). (P - 70)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 Y10Z051 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació
de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase
A-02 (a justificar). (P - 73)

1.200,00 1,000 1.200,00

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.08 3.700,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 FR1110EG m2 Desbrossada de terreny sotabosc amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa, amb tala i poda
d'arbres del pas, i valorització de troncs per a feixines (P - 59)

0,61 2.240,000 1.366,40

2 FR11UARA pa Partida alçada a justificar per la tala d'arbres de 10 a 15 m d'alçària
amb mitjans mecànics i ajudes manuals, per apertura de camí, amb
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça,
inclòs transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 60)

8.500,00 1,000 8.500,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 9.866,40

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMA DE TREBALL

1 F221ZA25 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a esplanació de
qualsevol tipus de terrenys (inclòs roca), mesurat sobre perfil, inclòs
càrrega a camió. (P - 6)

7,49 5.530,000 41.419,70

2 F227R00F m2 Anivellament, repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM (P - 11)

0,59 2.280,000 1.345,20

3 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior
càrrega sobre camió del mateix. (P - 16)

1,72 1.291,250 2.220,95

4 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat procedent de la mateixa obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95%
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 62)

3,28 1.033,000 3.388,24

5 FR22Z025 m2 Reperfilat de talussos amb medis mecànics i ajudes manuals. (P - 61) 0,93 2.850,000 2.650,50

6 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20
Km. de distància, inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor
de residus autoritzat. (P - 17)

5,48 5.621,250 30.804,45

7 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat
(P - 58)

2,91 5.621,250 16.357,84

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 98.186,88

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES RASA

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una
fondària de fins a 5 metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la
càrrega sobre camió. (P - 7)

15,94 1.759,550 28.047,23

euros
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2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 10)

2,74 389,310 1.066,71

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant
capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i
col.locació. (P - 12)

20,63 240,030 4.951,82

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació
i/o de prèstec, en tongades de 25cm i compactació al 95% del PM. (P -
15)

12,57 1.258,510 15.819,47

5 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior
càrrega sobre camió del mateix. (P - 16)

1,72 1.573,138 2.705,80

6 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20
Km. de distància, inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor
de residus autoritzat. (P - 17)

5,48 626,300 3.432,12

7 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat
(P - 58)

2,91 626,300 1.822,53

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 57.845,68

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 03 SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD78J385 m Subministrament i col·locació de canonada de formigó armat amb
ciment tipus SR fabricada per compressió radial de DN 1000 mm/ID,
classe III ASTM amb endoll de campana i junta d’estanqueïtat tipus
Delta s/UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una 'acanaladura'
per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge de Arenzana
Prefabricados o equivalent, col·locat sobre solera de 10 cm i rebliment
fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb
material granular tipus graveta. (P - 41)

185,22 281,200 52.083,86

2 FDD1Z015 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1500mm de diàmetre i 1,50m d'alçada interior, amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de
pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els
treballs necessàris per a la correcta connexió de les canonades. (P -
50)

625,64 13,000 8.133,32

3 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de
15cm de gruix mínim i planta de 1,20x1,20m, inclòs remats canonada.
(P - 63)

43,11 13,000 560,43

4 FDD1Z055 m Formació de paret per a pou de registre de 1500 mm. de diàmtre, amb
anells prefabricats de formigó armat de Arenzana Prefabricados o
equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les
connexions de tubs d'entrada. (P - 51)

300,43 57,000 17.124,51

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de
formigó armat prefabricat de Arenzana Prefabricados o equivalent,
amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre,
totalment acabat. Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació
de marc i tapa de registre.  (P - 64)

239,01 13,000 3.107,13

6 GDD1Z088 u Subministre i col·locació de llosa reductora de formigó prefabricat
Ø1500-Ø1200mm.  (P - 65)

398,56 13,000 5.181,28

7 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats
amb morter d'alta resistència, col.locats en la solera i el frontal del
mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una superfície de 4 m². (P -
47)

430,89 13,000 5.601,57

8 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil
per a pou de registre model GEO PKSR D400 DECOR o equivalent,
pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en
posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista

223,61 13,000 2.906,93

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 11

de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema
de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada
de 100mm amb forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter.
Totalment instal·lat i verificat. (P - 52)

9 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de
polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 54)

15,56 170,000 2.645,20

10 XPAUU032 pa Partida alçada per la formació i condicionament del punt de sortida de
les aigües pluvials a la llera, amb la col·locació d'embocadura
prefabricada de formigó per a canonada de 1000mm de diàmetre,
protecció de la llera del torrent amb el subministre i la col·locació de
pedra escollera de més de 1500kg, sobre base amb matxaca
granítica, reforç de talussos amb gabió de recobriment, tot segons
plànol de detall. Inclòs l'obra civil i el moviment de terres necessari,
càrrega i transport del material sobrant a abocador, totalment acabat.
(a justificar) (P - 0)

4.900,00 1,000 4.900,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 102.244,23

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y10Z320 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase
A-03, (a justificar). (P - 79)

850,00 1,000 850,00

TOTAL Titol 3 01.03.04 850,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 05 SEGURETAT I SALUT

1 Y10Z083 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase
A-03 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa (a justificar). (P - 76)

5.500,00 1,000 5.500,00

TOTAL Titol 3 01.03.05 5.500,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 03 FASE A-03

Titol 3 06 OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 Y10Z042 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres en fase A-03, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar). (P - 71)

7.000,00 1,000 7.000,00

TOTAL Titol 3 01.03.06 7.000,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

euros
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1 F2150010 m Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 20 cm de
profunditat, amb disc, inclòs premarcatge de tall. (P - 1)

3,56 540,000 1.922,40

2 F2194013 m2 Demolició de paviment d'asfalt, de fins a 20cm de gruix, d'amplada
variable amb mitjans mecànics, inclòs la recollida de material i càrrega
a container o camió. (P - 3)

4,80 675,000 3.240,00

3 F2194H03 m2 Demolició de paviment de panots o formigó en vorera, de 20cm de
gruix com a màxim i amplada variable, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora, inclòs la recollida de material i càrrega a
container o camió. (P - 4)

5,50 15,000 82,50

4 F21DZ001 u Retirada provisional i acopi de reixa interceptora existent durant les
feines per la col·locació del nou col·lector, amb la demolició,
reconstrucció de la caixa, formació de la nova escomesa amb
canonada igual a l'existent, connexió a la xarxa principal, inclòs tota
l'obra civil necessària, totalment acabat. (P - 5)

750,00 1,000 750,00

5 F2442010 m3 Càrrega mecànica sobre camió i transport de runes a l'abocador, amb
camió de 20 T o més gran, amb un recorregut de fins a 15 km. (P - 18)

6,35 172,500 1.095,38

6 F2450010 m3 Pagament del cànon d'abocament de runes a gestor de residus
autoritzat per la Generalitat de Catalunya. (P - 19)

15,25 172,500 2.630,63

TOTAL Titol 3 01.04.01 9.720,91

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una
fondària de fins a 5 metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la
càrrega sobre camió. (P - 7)

15,94 769,110 12.259,61

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 10)

2,74 258,040 707,03

3 F2280510 m3 Rebliment amb sorra reciclatge per a protecció de canonades, formant
capa d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i
col.locació. (P - 12)

20,63 113,120 2.333,67

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació
i/o de prèstec, en tongades de 25cm i compactació al 95% del PM. (P -
15)

12,57 568,060 7.140,51

5 F2411000 m3 Transport interior de terres, inclòs acopi de materials i posterior
càrrega sobre camió del mateix. (P - 16)

1,72 710,075 1.221,33

6 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20
Km. de distància, inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor
de residus autoritzat. (P - 17)

5,48 251,313 1.377,20

7 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat
(P - 58)

2,91 251,313 731,32

8 F222ZA33 m Formació de trenca d'aigües en camí de terres de 25 cm. d'alçada i 2
m. d'amplada, amb un pendent transversal d'un 5%, totalment acabat.
(P - 8)

14,26 10,000 142,60

9 F222ZA50 pa Partida alçada per la neteja i el acondicionament de l'embocadura del
torrent a l'avinguda Tremolencs. (P - 9)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 27.113,27

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 13

Titol 3 03 SANEJAMENT I DRENATGE

1 FD7I0005 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 500 mm, i
interior 427 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre i
interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de
rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969,
flexibilitat ''RF30'' i resistència a l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part
proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten EPDM i junta
''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca
Polieco ó similar. (P - 43)

60,53 17,000 1.029,01

2 FD7I0006 m Tub de polietilè PEAD, coextruit DN de 500 mm, exterior 580 mm, i
interior 500 mm, de doble paret, exterior corrugat de color negre i
interior llis de color blanc; per a instal·lacions de sanejamet sense
pressió, tipus B segons la norma UNE-EN 13476 (parts 1 i 3), de
rigidessa circumferencial 8 KN/m2 segons UNE-EN ISO 9969,
flexibilitat ''RF30'' i resistència a l'impacte ''IMP 0ºC'', inclòs part
proporcional de maneguet i junta estanqueïtaten EPDM i junta
''NO-LOSS'', amb certificat AENOR, col·locat al fons de la rasa. Marca
Polieco ó similar. (P - 44)

78,65 262,000 20.606,30

3 FDD1Z010 m Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200mm de diàmetre i 1,10m d'alçada interior, amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o cons de reducció, de
Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a
anivallació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base de
pou, junta d'estanqueitat elàstica entre els diferents elements i tots els
treballs necessàris per a la correcta connexió de les canonades. (P -
49)

488,64 7,000 3.420,48

4 GDB2Z265 u Formació de solera amb mitja canya de formigó HM-10/P/20/IIa de
15cm de gruix mínim i planta de 1,20x1,20m, inclòs remats canonada.
(P - 63)

43,11 7,000 301,77

5 FDD11010 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm. de diàmtre, amb
anells prefabricats de formigó armat de Arenzana Prefabricados o
equivalent. Inclòs juntes d'estanqueitat entre anells i totes les
connexions de tubs d'entrada. (P - 48)

225,90 19,650 4.438,94

6 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de 120x70x60 cm, de
formigó armat prefabricat de Arenzana Prefabricados o equivalent,
amb junta d'estanqueïtat, col·locat sobre anell de pou de registre,
totalment acabat. Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació
de marc i tapa de registre.  (P - 64)

239,01 7,000 1.673,07

7 FDB31010 u Revestiment de l'interior del pou amb amb llambordins granítics lligats
amb morter d'alta resistència, col.locats en la solera i el frontal del
mateix per protegir de l'impacte de l'aigua una superfície de 4 m². (P -
47)

430,89 4,000 1.723,56

8 FDDZ1010 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa circular en fosa dúctil
per a pou de registre model GEO PKSR D400 DECOR o equivalent,
pas lliure de 600mm de diàmetre, classe D400, articulada, extraible en
posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista
de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema
de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada
de 100mm amb forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter.
Totalment instal·lat i verificat. (P - 52)

223,61 7,000 1.565,27

9 FDDZ2010 u Subministrament i col.locació de grao per a pou de registre de
polipropilè 300x300x300mm, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L. (P - 54)

15,56 276,000 4.294,56

10 FD7Z3020 u Connexió de canonada DN500mm a xarxa principal/pou de registre,
inclòs retall dels elements sobrants, càrrega sobre camió i transport a
abocador, totalment instal.lat. (P - 45)

105,87 2,000 211,74

11 FD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de polietilè corrugat DN
600mm, consistent en el repicat del pou de sanejament existent,
neteja dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment
acabada inclòs transport a abocador dels elements sobrants. (P - 46)

550,00 1,000 550,00

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Titol 3 01.04.03 39.814,70

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 04 DIPÒSIT SORRER

1 F222ZA20 m3 Excavació de rasa, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, amb una
fondària de fins a 5 metres, en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
mesurat sobre perfil. Inclòs p.p. d'entivat i apuntalament amb la
càrrega sobre camió. (P - 7)

15,94 210,000 3.347,40

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 10)

2,74 84,000 230,16

3 F228FJ00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
graves de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar (P - 14)

38,59 70,000 2.701,30

4 F228U050 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb material procedent de l'excavació
i/o de prèstec, en tongades de 25cm i compactació al 95% del PM. (P -
15)

12,57 14,000 175,98

5 F2421100 m3 Transport de terres a l'abocador, amb camió de fins a 33 Tn, i fins a 20
Km. de distància, inclòs el pagament de cànon d'abocament al gestor
de residus autoritzat. (P - 17)

5,48 175,000 959,00

6 FKZ0Z112 m3 Pagament cànon d'abocament de terres a abocador/gestor autoritzat
(P - 58)

2,91 175,000 509,25

7 FJM10070 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 10 metres de longitud
1,80 metres d'amplada i 1,80 metres d'alçada, dimensions inteirors.
Format amb murs de formigó armat HA-25/b/20/IIa, de g=20cm.,
solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió interior pel
sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat de 40x20x20cm,
bastiments i reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
registre de la cambra del sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil,
planxa d'acer perforada, reforçada amb perfileria d'acer per la retenció
de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de les
connexions a la xarxa, totalment acabat segons plànol de detalls. (P -
55)

9.500,00 1,000 9.500,00

8 FJM1Z075 u Formació de dipòsit sorrer d'aigües pluvials de 14 metres de longitud
1,80 metres d'amplada i 1,80 metres d'alçada, dimensions inteirors.
Format amb murs de formigó armat HA-25/b/20/IIa, de g=20cm.,
solera de formigó armat HA-20/B/20/IIa de g=40cm., divisió interior pel
sobreeixidor amb mur de blocs de formigó armat de 40x20x20cm,
bastiments i reixes de fosa dúctil de 982x490x76 mm i 145 kg de pes,
registre de la cambra del sobreeixidor amb tapa circular de fosa dúctil,
planxa d'acer perforada, reforçada amb perfileria d'acer per la retenció
de sediments. Inclòs tota l'obra civil necessaria i formació de les
connexions a la xarxa, totalment acabat segons plànol de detalls. (P -
56)

11.000,00 1,000 11.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.04 28.423,09

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 05 FERMS I PAVIMENTS

1 F9310020 m3 Formació de base de tot-u artificial tipus ZA-25, estesa i piconada al
98% del PM. inclòs el regs necessaris per l'aportació de humitat i les
ajudes manuals i de màquina petita per compactació de 'vores',
totalment executada. (P - 20)

26,85 148,500 3.987,23

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

PRESSUPOST Pàg.: 15

2 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
ECI, amb una dotació de 1,5 kg/m2. (P - 27)

0,52 594,000 308,88

3 F9J30020 m2 Formació de reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
EAR, amb una dotació d'1 kg/m2 (P - 28)

0,54 594,000 320,76

4 F9H10020 t Subministre i estesa de mescla bituminosa en calent tipus
AC/22/BIN/B60-70/G, amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig marshall. (P - 25)

64,05 99,792 6.391,68

5 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb
granulat granític i betum asfaltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig de marshall. (P - 26)

66,28 71,280 4.724,44

6 F9G16733 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E amb fibres, de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat raspallat fi. (P - 24)

103,14 13,500 1.392,39

7 F9Z51010 pa Desplaçament d'equip per a l'estesa de mescles bituminoses en
calent, incloent estenedores, compactadores, maquinaria auxiliar i el
personal necessari per a una jornada de treball. (P - 29)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.04.05 19.625,38

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 Y10Z420 pa Partida en aplicació de al gestió dels residus generats a obra en fase
B-01, (a justificar). (P - 80)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.04.06 500,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 07 SEGURETAT I SALUT

1 Y10Z084 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de les obres en fase
B-01 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa (a justificar). (P - 77)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Titol 3 01.04.07 3.500,00

Obra 01 Pressupost 759_FASES

Capítol 04 FASE B-01

Titol 3 08 OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 Y10Z043 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres en fase B-01, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar). (P - 72)

4.500,00 1,000 4.500,00

2 Y10Z053 pa Partida alçada per la localització, protecció, adaptació i/o modificació
de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra en fase
B-01 (a justificar). (P - 74)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.04.08 5.700,00

euros



Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  PREVIS I ENDERROCS 1.042,77

Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERES 39.245,17

Titol 3 01.01.03  SANEJAMENT I DRENATGE 61.604,48

Titol 3 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 6.754,27

Titol 3 01.01.05  SENYALITZACIÓ 893,28

Titol 3 01.01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 500,00

Titol 3 01.01.07  SEGURETAT I SALUT 2.500,00

Titol 3 01.01.08  OBRES COMPLEMENTÀRIES 5.700,00

Capítol 01.01  FASE A-01 118.239,97

Titol 3 01.02.01  PREVIS I ENDERROCS 1.042,77

Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 12.186,39

Titol 3 01.02.03  SANEJAMENT I DRENATGE 19.266,97

Titol 3 01.02.04  FERMS I PAVIMENTS 7.392,96

Titol 3 01.02.05  SENYALITZACIÓ 1.240,56

Titol 3 01.02.06  GESTIÓ DE RESIDUS 300,00

Titol 3 01.02.07  SEGURETAT I SALUT 1.200,00

Titol 3 01.02.08  OBRES COMPLEMTÀRIES 3.700,00

Capítol 01.02  FASE A-02 46.329,65

Titol 3 01.03.01  PREVIS I ENDERROCS 9.866,40

Titol 3 01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 156.032,56

Titol 3 01.03.03  SANEJAMENT I DRENATGE 102.244,23

Titol 3 01.03.04  GESTIÓ DE RESIDUS 850,00

Titol 3 01.03.05  SEGURETAT I SALUT 5.500,00

Titol 3 01.03.06  OBRES COMPLEMENTÀRIES 7.000,00

Capítol 01.03  FASE A-03 281.493,19

Titol 3 01.04.01  PREVIS I ENDERROCS 9.720,91

Titol 3 01.04.02  MOVIMENT DE TERRES 27.113,27

Titol 3 01.04.03  SANEJAMENT I DRENATGE 39.814,70

Titol 3 01.04.04  DIPÒSIT SORRER 28.423,09

Titol 3 01.04.05  FERMS I PAVIMENTS 19.625,38

Titol 3 01.04.06  GESTIÓ DE RESIDUS 500,00

Titol 3 01.04.07  SEGURETAT I SALUT 3.500,00

Titol 3 01.04.08  OBRES COMPLEMENTÀRIES 5.700,00

Capítol 01.04  FASE B-01 134.397,35

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
580.460,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FASE A-01 118.239,97

Capítol 01.02  FASE A-02 46.329,65

Capítol 01.03  FASE A-03 281.493,19

Capítol 01.04  FASE B-01 134.397,35

Obra 01 Pressupost 759_FASES 580.460,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
580.460,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Projecte per la millora hidràulica de la urbanització els Tremolencs,
al terme municipal de la Garriga.

ACTUACIÓ FASE A-01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 118.239,97 €
13,00% Despeses generals 15.371,20 €

6,00% Benefici industrial 7.094,40 €
21,00% IVA 29.548,17 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 1) 170.253,73 €
(CENT SETANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

ACTUACIÓ FASE A-02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 46.329,65 €
13,00% Despeses generals 6.022,85 €

6,00% Benefici industrial 2.779,78 €
21,00% IVA 11.577,78 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 2) 66.710,06 €
(SEIXANTA-SIS MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

ACTUACIÓ FASE A-03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 281.493,19 €
13,00% Despeses generals 36.594,11 €

6,00% Benefici industrial 16.889,59 €
21,00% IVA 70.345,15 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 3) 405.322,04 €
(QUATRE-CENTS CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

ACTUACIÓ FASE B-01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 134.397,35 €
13,00% Despeses generals 17.471,66 €

6,00% Benefici industrial 8.063,84 €
21,00% IVA 33.585,90 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (FASE 4) 193.518,74 €
(CENT NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL 580.460,16 €
13,00% Despeses generals 75.459,82 €

6,00% Benefici industrial 34.827,61 €
21,00% IVA 145.056,99 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 835.804,58 €

El pressupost d'execució per contracte de totes les fases del projecte puja a

(VUIT-CENTS TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

La Garriga, a maig de 2022 
           
 
 
 
 

Xavier Torret Requena 
E.C.C.P. col·legiat núm. 30.138 
E.T.O.P. col·legiat núm. 9.612 
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